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Acte d’engagement - Annexe A2 : Délais 
 
 
 
 

Désignation des sites de chantiers types Délais d’exécution maximum 
 

Délais d’exécution 
proposés par l’entreprise 
(préciser jours, semaines) 

Construction d’enrobé au CIS de Cabris 2 semaines  

Construction d’enrobé au CIS de Menton 1 semaine  

Réfection de d’enrobé au CIS de Villars sur 
Var 

2 jours 
 

Construction  d’enrobé au CIS du Tignet 2 semaines  

Construction d’enrobé au CIS de la Roquette 
sur Siagne 2 semaines 

 

Construction d’enrobé au CIS d’Antibes 2 semaines  

Construction d’enrobé au CIS de Beuil 2 semaines  

 
 
 
 
Date 
Signature 
& cachet de l’entreprise 
 
 
 
 


