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I  -  OBJET DU CAHIER DES CHARGES TECHNIQUES  
PARTICULIERES 

 Le présent Cahier des Charges Techniques a pour objet de définir la nature et la consistance des ouvrages 
de tous les corps d'états nécessaires à la réalisation du programme de construction décrit ci-après, 
compris les raccordements aux réseaux existants et aménagement extérieur. 

 
 Ce C.C.T.P. est destiné à constituer l'un des documents contractuels principaux du Marché. Il est 

applicable dans son ensemble par toutes les Entreprises. 
 
 
 
 
II - SPECIFICATION DE L'OUVRAGE 
 
2.1  - Programme de l'opération 
 Le présent projet concerne : L’AMÉNAGEMENT DE LA PLACE ST-PIERRE 
 Le présent projet est situé : au centre-bourg d’Avensan 
 
 
2.2  - Documents de base régissant les travaux 
 Les règles de l'art de tous les corps de métiers compris ceux de façonnage. 
 
 L'ensemble des réglementations en vigueur : Normes, DTU, Cahier des Charges, Règles de Calculs, 

Spécifications des avis techniques du C.S.T.B. ; en règle générale, l'ensemble des documents faisant 
partie du Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du bâtiment (R.E.E.F.). 

  
 L'ensemble des prescriptions techniques des fabricants. 
 
 Le Règlement Sanitaire Départemental approuvé. 
  
 Les différents décrets, circulaire et Arrêtés : Ministériels, Interministériels, Préfectoraux, Municipaux. 
  
 Les textes législatifs : la constitution, les lois, le code de l'urbanisme et de l'habitation, le code civil. 
 
 
 
 
III - MISSION DES INTERVENANTS 
 
 MAITRE D'OUVRAGE : COMMUNE D’AVENSAN    
  3, place St-Pierre 
  33480 AVENSAN 
   Téléphone : 05.56.58.17.07 
  Fax : 05.57.88.61.88 
 
 
 MAITRISE D'ŒUVRE :  METAPHORE S.A.R.L. 
  Grégoire VERDIER, Architecte D.P.L.G. 
  Marina THON HON , Paysagiste D.P.L.G. 
  38, Quai de Bacalan    
  33300 BORDEAUX  
  Téléphone : 05.56.29.10.70  
  Fax : 05.56.43.22.81 
  E-Mail : mtph@agencemetaphore.fr 
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IV - LISTE DES LOTS 
   

N° 01 - VRD  
N° 02 - ÉCLAIRAGE PUBLIC 
N° 03 - PLANTATIONS 

 
    
 
 
V - LISTE DES VARIANTES 
 
5.1  - Variantes proposables par l'Entreprise 
 L'Entrepreneur doit obligatoirement présenter une offre conforme au projet de base suivant le DPGF. 

Toutefois, la proposition de variantes sera autorisée dans la mesure où toutes les suggestions qu'elles 
impliquent seront prises en charge par l'Entrepreneur les proposant.   

 L'acceptation ou le rejet des variantes proposées sont du ressort exclusif du Maître d'ouvrage, assisté du 
Maître d'œuvre. Ces derniers n'auront pas à fournir les motifs de leur décision. 

  
 Les variantes respecteront le projet architectural et seront proposées à part, comme les options. 
 
5.2  - Options prévues dans le C.C.T.P. 
 Toutes les entreprises devront impérativement répondre sur toutes les options demandées dans le cadre 

du présent C.C.T.P. Toutefois, la soumission et l'acte d'engagement seront établis hors options, c'est-à-
dire sur les présentations de base prescrites au C.C.T.P. 

 
 La liste des options sera jointe au devis quantitatif après récapitulation générale de l'offre de base ; elle 

sera établie par corps d'état. 
 
 L'option devra figurer dans l'acte d'engagement (page 5, valorisation des options) pour son montant global 

HT, TVA, TTC et pourra sur décision du Maître d'Ouvrage être retenue dans le cadre de la mise au point 
du marché. 

 
 
 
 
VI - LISTE DES PLANS 

2.1. Plan d’état des lieux et synthèse des réseaux existants 
2.2. Plan d’aménagement 
2.3. Plan des réseaux projetés : pluvial, éclairage 
2.4. Plan de nivellement 
2.5. Cahier de plans et de détails 

 
 
 
 
VII - NOTES GENERALES A TOUTES LES ENTREPRISES 
 
NG 01 Connaissance du projet 
 Le présent CCTP par corps d'état forme un ensemble qui rend solidaires tous les entrepreneurs appelés à 

coopérer à la réalisation des travaux projetés, de ce fait, chacun d'eux est donc dans l'obligation de 
prendre connaissance du présent descriptif dans toutes ses parties. 

 
 Toutes les Entreprises sont invitées à prendre connaissance de l'ensemble du Cahier des Clauses 

Techniques Particulières. Elles ne pourront, en aucun cas, se prévaloir de l'ignorance du contenu des 
pièces constitutives du marché. Aucun supplément de prix ne sera admis pour ignorance du contenu des 
documents. 
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 D'une façon générale, chaque Entrepreneur doit tous les travaux, fournitures et prestations même non 
désignés nécessaires à une exécution normale et parfaite au sens habituel et des règles de l'Art, chaque 
Entrepreneur étant réputé avoir eu connaissance de l'ensemble du dossier et avoir compris dans ses prix 
les incidences des autres lots sur ses propres travaux. 

   
 Les marques indiquées au présent C.C.T.P. ont pour but de spécifier le genre de fournitures ou prestations 

demandées. Les Entrepreneurs auront la possibilité de proposer au Maître d'œuvre des prestations 
équivalentes, étant entendu que la notion  d'équivalence s'applique non seulement à la qualité, mais 
également au prix, le choix définitif appartenant, de toute façon, au Maître d'ouvrage ou à son représentant, 
le Maître d'œuvre. 

 
 Même dans le cas de distribution des C.C.T.P. par lot séparé, l'Entrepreneur a la possibilité de consulter la 

totalité du document chez le Maître d'ouvrage ou chez le Maître d'œuvre. 
 
 Aucune augmentation du prix du Marché ne sera accordée en raison d'imprévision technique d'une ou des 

entreprises. 
 
NG 02 Connaissance des lieux 
 Du fait de la remise de son offre, chaque Entrepreneur est réputé s'être rendu sur les lieux du chantier pour 

connaître, notamment, les dispositions des lieux, les possibilités d'accès, les dispositions qu'il a à prendre 
pour ses installations de chantier et ses stockages, les servitudes dues à l'environnement, les problèmes 
de mitoyenneté.      

 
 En conséquence, il n'est jamais alloué de supplément quelconque pour suggestions inhérentes à la prise 

de possession du chantier qui, bien que non précisées ou imparfaitement précisées aux documents 
contractuels s'avèreraient nécessaires. 

 
NG 03 Vérification des documents 
 Les Entreprises devront provoquer les compléments d'information qui leur paraîtront nécessaires avant la 

remise de leur offre. 
 
 En cas d'erreur, d'insuffisance de cotes, les Entreprises devront en référer au Maître d'œuvre qui fera lui-

même les mises au point ou rectifications nécessaires. 
 
 Aucune mesure ne devra être prise à l'échelle métrique sur les plans. 
 
 Les Entreprises resteront seules responsables des erreurs, ainsi que des modifications qu'entraîneraient 

pour eux et pour les autres corps d'état, un oubli ou l'inobservation de cette clause. 
 
 Il convient de signaler que les descriptions figurant aux pièces écrites n'ont pas un caractère limitatif et que 

chaque Entreprise doit, comme étant compris dans son prix global et forfaitaire, sans exception ni réserve, 
tous les travaux indispensables à la réalisation et à l'achèvement complet de l'ouvrage décrit. 

 
 Avant tout commencement d'exécution, chaque Entrepreneur s'assurera de l'exactitude des cotes des 

plans et coupes, de la bonne conformité des documents entre eux et fera part de ses éventuelles 
observations au Maître d'œuvre. 

  
 Les documents écrits et graphiques établis par le Maître d'œuvre ont pour but de renseigner les 

Entreprises sur la nature et la localisation des ouvrages à exécuter. 
 
 Il est précisé que la clause de priorité prévue à l’A.E. entre les plans et le C.C.T.P. n'a pas pour but 

d'annuler la confection d'un ouvrage quelconque figurant sur l'une des pièces et non sur l'autre. 
 
 Cette priorité ne joue qu'en cas de contradiction. En conséquence, tout ouvrage figurant aux plans et non 

décrit au présent C.C.T.P. est dû et vice-versa. 
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NG 04 Relations avec les Services Publics ou Concédés 
 L'Entrepreneur doit se mettre en rapport avec tous les Services Concessionnaires, (Commune, D.D.E, 

Service des Eaux, E.D.F, P.T.T, Régies, …), afin d'obtenir tous renseignements utiles pour l'exécution de 
ses travaux. 

 
Il doit se soumettre à toutes les vérifications et visites des agents de ces Services ou des Organisations 
désignées par eux (Consuel par exemple). 

 
 Il doit fournir tous les documents, toutes les pièces justificatives demandées. 
 
 Il doit : 

- obtenir tous les accords nécessaires, tant pour les installations faisant partie de la concession que pour 
les installations intérieures. 

- transmettre au Maître d'Ouvrage tous les renseignements qu'il a recueilli au cours de contacts et qui 
concernent, soit la construction, soit l'exécution de travaux qui ne sont pas à sa charge, soit l'exploitation 
des installations. 

- obtenir tous les certificats de conformité nécessaires de contrôle ou de vérification, signaler aux Services 
intéressés et dans les délais réglementaires, les dates de commencement et de terminaison de chacune 
de ses interventions. 

 
 L'Entrepreneur doit, au moment opportun et de son propre chef, effectuer toutes les démarches 

nécessaires auprès des Services compétents afin d'obtenir en temps voulu, la mise en service des 
installations. 

 
 Il doit, enfin, se procurer et remplir les formalités nécessaires, les faire signer par le Maître d'ouvrage, et les 

remettre aux Services intéressés. 
 
 Il est rappelé que l'Entrepreneur est responsable des contraventions de toute nature qu'il peut encourir du 

fait de la non-observation des règlements locaux de voirie et qu'il doit en conséquence faire toutes les dé-
marches utiles auprès des services compétents. 

 
 L'Entrepreneur du lot VRD sera tenu de faire les demandes et démarches nécessaires pour les demandes 

d'alignement, les autorisations de voirie, d'ouverture de chantier. 
 
 L'Entrepreneur du lot VRD sera tenu de faire les demandes et démarches pour le branchement et l'alimen-

tation du chantier conformément au PGC du Coordonnateur SPS. 
 
 L'Entrepreneur du lot VRD devra l'installation de chantier conformément au PGC. 
 
NG 05 Frais de tirages 
 A l'exception des dossiers d'appel d'offre, il est rappelé que tous les exemplaires des plans et pièces écri-

tes nécessaires à l'exécution des travaux sont à la charge de l'Entrepreneur titulaire du marché. 
 
NG 06 Plans d'exécution - Etude de détails 
 Tous les plans ou documents dus par le Maître d'Oeuvre, au titre de sa mission, sont inclus dans le dossier 

de consultation des Entrepreneurs (D.C.E.). 
 
 L'Entrepreneur doit l'ensemble des plans d'exécution. 
 
 Ces documents et plans seront soumis au visa du Maître d'Oeuvre. Le visa n'étant qu'une vérification de 

principe des exigences du projet et des clauses du marché, il implique que l'Entrepreneur conserve l'entiè-
re responsabilité de la conception des ouvrages soumis à ce visa. 

 
NG 07 Dossier des Ouvrages Exécutés 
 Sans objet. 
 
NG 08 Implantation 
 Sans objet. 
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NG 09 Panneau de chantier 
 L'Entrepreneur de VRD fournira le panneau réglementaire de chantier, selon prescriptions du CCTP portant 

mention du programme de réalisation, du Maître d'Ouvrage, du Maître d'Oeuvre et des entreprises suivant 
modèle établi par l’architecte joint en annexe n°1. 

 
NG 10 Echantillonnages 
 Agrément C.S.T.B. : les matériaux préfabriqués, ou usinés entrant dans la composition des ouvrages à 

exécuter, devront posséder l'agrément du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (label C.S.T.B.). 
Tout matériau entrant dans la catégorie des éléments ou ensembles préfabriqués justifiables de l'agrément 
C.S.T.B. et ne possédant pas cet agrément, ne pourra être accepté. 

 
 Il pourra exceptionnellement, et sur références spéciales être employé des matériaux faisant l'objet de 

l'agrément provisoire du C.S.T.B. à condition de produire un rapport favorable du Centre. 
   
 Tous les matériaux nouveaux devront être accompagnés obligatoirement de l'Avis Technique délivré par le 

CSTB ainsi que l'agrément des Assurances. De plus, l'Entreprise devra la fourniture de tout Procès-Verbal 
d'essai ou de classement des matériaux au feu. 

 
 Les méthodes de mise en œuvre devront également faire l'objet de l'agrément de l'Architecte lorsqu'elles 

feront appel à une technique nouvelle s'écartant des règles de l'art habituelles. 
   
 L'Entrepreneur est tenu de fournir les échantillons d'appareillage et de prototypes prévus au devis descriptif 

ou qui lui seraient demandés par le Maître d'œuvre. Aucune commande de matériel ne peut être passée 
par l'Entrepreneur, sinon à ses risques et périls, avant l'acceptation de l'échantillon correspondant par le 
Maître d'œuvre. 

    
 Les échantillons sont soumis à l'acceptation dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date 

contractuelle de démarrage. 
   
 L'entreprise ne pourra prétendre à aucune modification du montant de son offre, en cas de refus de sa 

proposition de matériau ou de mise en œuvre et choix différent. 
  
 L'Architecte aura le droit de faire détruire tout ou partie d'ouvrage exécuté avec des matériaux ou de 

manière non conformes. 
 
NG 11 Protection des Ouvrages – matériaux et matériels 
 Sans objet. 
 
NG 12 Réception des supports 
 Sans objet. 
 
NG 13 Réservation – Trous – Scellements et raccords 
 Sans objet. 
 
NG 14 Fourreaux 
 Sans objet. 
 
NG 15 Traits de niveau - tracé et axes 
 L'Entrepreneur du lot VRD aura à sa charge le tracé, la vérification et l'entretien permanent. Le lot VRD est 

lui seul responsable du tracé, ceci afin d'éviter les erreurs pouvant résulter des tracés des différents corps 
d'état. 

 Si pour une raison quelconque ce trait de niveau venait à être effacé prématurément, l'Entrepreneur du lot 
VRD devrait le tracer de nouveau à ses frais. 

  
NG 16 Nettoiement du chantier 
 Le chantier devra être tenu constamment en état de propreté. Il est rappelé que chaque corps d'état doit 

laisser le chantier propre et libre de tous déchets, détritus et gravois après l'exécution de ses travaux et au 
fur et à mesure de l'avancement.  

 Lors de l'exécution des travaux, toutes les précautions seront prises, les protections nécessaires réalisées, 
pour qu'au jour fixé pour la réception, les abords et les ouvrages existants et/ou créés, soient laissés dans 
un parfait état de propreté sans gravois, détritus, matériaux,… etc, et parfaitement remis en état. 
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 Le Maître d'Oeuvre pourra à défaut faire exécuter ce nettoyage aux frais de l'Entrepreneur défaillant. 
 Toutes les entreprises devront se conformer aux mesures définies par le coordonnateur SPS dans le PGC. 
 
NG 17 Remise en état du chantier 
 Lors de l'achèvement des travaux de tous corps d'état, l'Entrepreneur du lot VRD doit remettre le terrain en 

état dans la limite de propriété, en procédant à l'enlèvement de tous les gravats, déchets et détritus divers 
et au lavage de trottoirs et voiries, ornières, dépôts de matériaux ou fouilles quelconques, et en général de 
toutes les parties détériorées pendant l'exécution des travaux. 

 
NG 18 Nettoiement avant réception 
 Sans objet. 
 
NG 19 Chauffage de chantier 
 Sans objet. 
 
NG 20 Notes particulières à l'offre de prix 
 Les entreprises devront donc prendre en compte dans leurs offres toutes les protections qui pourraient être 

demandées ainsi que le nettoyage régulier de la zone en travaux. 
 L'Entrepreneur devra indiquer à l'appel d'offres, les précautions et matériels qu'il utilisera pour exécuter ses 

travaux. Cette liste fera partie des critères de choix au moment du dépouillement. 
   
 Les Entrepreneurs préciseront dans leurs devis les marques des fournitures : matériaux, matériels, etc... 

qu'ils comptent mettre en œuvre. Il est bien précisé que le terme "équivalent" employé dans le C.C.T.P. 
sera supprimé dès la signature des marchés, et l'Architecte pourra imposer les marques désignées sans 
que les Entrepreneurs puissent élever de réclamation. 

 Les prix unitaires proposés par les entreprises, et détaillés par article, serviront de Bordereau des Prix et seront 
applicables pour d'éventuels travaux supplémentaires, demandés en cours de travaux, par ordre de service. 

 Ces prix unitaires tiendront compte de la fourniture, le transport et mise en œuvre de tous les matériaux et 
matériels nécessaires à la réalisation parfaite et complète de tous les ouvrages de leur corps d'état ; de 
tous les étaiements, contreventements, renforts provisoires ou définitifs, reprises en sous-œuvre, blindage, 
liaisons et toutes sujétions nécessaires à l'exécution des travaux. 

 
 Aucun supplément ne sera accordé pour les travaux à reprendre ou à refaire, à la suite d'une mauvaise 
exécution ou mauvaise interprétation des pièces du dossier, par les entreprises. 

  
 Les Entrepreneurs devront se conformer à tous les ordres qui pourraient leur être donnés par le Maître 

d'œuvre en cours de travaux, mais aucun travail ne pourra donner lieu à un supplément pour quelque 
cause que ce soit s'il n'a pas été au préalable sanctionné par un ordre de service signé par le Maître 
d'ouvrage, mentionnant formellement qu'il s'agit d'un supplément. 

 
NG 21 Marche du chantier 
 Les rendez-vous de chantier hebdomadaires sont fixés au début du chantier d'un commun accord avec le 

Maître d'ouvrage, les Entrepreneurs et l'Architecte. L'heure du rendez-vous est également fixée, et 
l'exactitude est de rigueur. 

 
 Les entrepreneurs peuvent se faire représenter par un représentant qualifié, au courant de la bonne 

marche du chantier. Tous les changements de représentant et de chef de chantier devront être annoncés 
et soumis à l'accord de l'Architecte. 

 Les entrepreneurs de tous les corps d'état, (ou leurs représentants), doivent assister aux rendez-vous de 
chantier auxquels ils sont expressément convoqués par l'Architecte. 

 
 A la suite de chaque réunion de chantier, l'Architecte établira un compte-rendu qui sera diffusé à toutes les 

entreprises, 48 heures au plus tard après la date de la réunion. Les comptes-rendus de chantier sont considérés 
comme des documents contractuels, et en conséquence, opposables aux entreprises en cas de litige. 

 
NG 22 Sécurité et Protection de la Santé 
 La Sécurité et Protection de la Santé sera exécutée conformément au PGC, rédigé par le coordonnateur 

SPS et joint au dossier de consultation des entreprises. 
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1 - GENERALITES 
 
 
1.1  - Objet du descriptif 
 Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents au lot VRD pour 

l'aménagement de la Place St-Pierre à Avensan. 
 
 
1.2  - Engagement de l'entreprise 
 L'entreprise est réputée s'être assurée qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies 

au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d'assurer un achèvement complet des tra-
vaux dans les règles de l'art et pour la bonne construction. 

 
 Pour ce faire, l'Entrepreneur sera tenu de prendre connaissance des prestations de tous les corps d'état 

pour s'assurer que les prestations de son lot sont complètes et compatibles. 
 
 L'Entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 

d'une construction à forfait pour les travaux de son lot. 
 
 
1.3  - Etendue des travaux 
 L'Entrepreneur devra prévoir tout ce qui découle du travail à effectuer dans les règles de l'Art, sans pouvoir 

élever de réclamation ultérieure. 
 
 Le présent lot comprend sans que cette liste soit limitative : 

• Tous les ouvrages définis dans le CCTP, 
• Le transport et le stockage sur le chantier, la protection de ces ouvrages, 
• La répartition dans les différents lieux de travail, 
• Démolition de chaussées et de canalisation. Nettoyage, évacuation des gravois à la décharge, 
• La préparation du terrain, 
• Les terrassements pour fond de forme de voirie, réseaux divers, 
• Les déblais et remblais, 
• La confection des fosses et tranchées de plantation, 
• L'exécution de voirie et trottoirs, 
• L'exécution de canalisations compris regards pour réseaux d'eaux pluviales, 
• La fourniture et la pose de fourreaux divers (téléphone, éclairage extérieur, basse tension), 
• Les raccordements : - aux chaussées existantes, 
  - aux réseaux existants, 
• La fourniture et la pose de mobilier urbain, 
• Le nettoyage du chantier et remise en état des abords immédiats de la zone chantier (trottoirs, 

bordures, ...), 
• Les plans de récolement. 
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2 - DOCUMENTS TECHNIQUES ET CHOIX DES MATERIAUX 
 
 
2.1  - Documents Techniques de référence 
 Tous les travaux de ce lot seront soumis aux normes et règlements actuellement en vigueur, (dernière 

édition parue). La liste donnée ci-après n'est pas exhaustive, mais elle comprend les principaux textes se 
rapportant à la présente opération. 

 
 
2.2  - Les Documents Techniques Unifiés (DTU) 
 Tous les DTU et en particulier : 
 DTU N°11  Reconnaissance des sols 
 DTU N°12 Terrassements 
 DTU N°13     Fondations 
 DTU N°14 Cuvelage 
 DTU N°20 Maçonnerie 
 DTU N°21 Béton armé 
 
 
2.3  - Règlements ou règles administratives 
 Tous les règlements ou règles administratives et en particulier : 
 Code du Travail. 
 Règlement de Sécurité Incendie (dernière édition parue). 
 
 
2.4  - Normes et règles diverses 
 Les travaux devront être conduits dans le respect des règles et normes en vigueur à la date du marché. 
 Les documents évoqués sont les suivants : 
 
 Terrassements - Voirie 
 
 Fascicules du CCTG - Travaux publics 
 N° 02 -  Terrassements généraux 
 N° 35 -  Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs. 
 
 Fascicules du CPC interministériels 
 N° 03 -  Fourniture de liants hydrauliques 
 N° 04 -  Titre 1er : Aciers pour béton armé 
 N° 23 -  Fourniture de granulats employés à la construction et à l'entretien des chaussées 
 N° 24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employé à la construction et à l'entretien des chaussées 
 N° 26 -  Exécution des enduits superficiels 
 N° 31 -  Bordures et caniveaux en pierre ou en béton 
 N° 32 -  Constructions des trottoirs 
 N° 33 -  Voiries et réseaux divers 
 N° 63 -  Confection et mise en œuvre des bétons non armés 
 N° 64 -  Travaux de maçonnerie 
 N° 65 -  Exécution des ouvrages et construction en béton armé. 
 
 Fascicules du MINISTERE de L'EQUIPEMENT 
 N° 25 -  Exécution des corps de chaussées 
 N° 27 -  Fabrication et mise en œuvre des enrobés 
 N° 29 -  Construction et entretien des chaussées pavées 
  

Recommandations pour les terrassements routiers (RTR) du SETRA – CCTC – Janvier 1976 
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Fascicules du MINISTERE de L'AGRICULTURE 
 CPC n°29 pour fourniture et pose de tuyaux et collecteurs de drainage construction des ouvrages 

annexes. 
 
 CPS types diffusés par le SETRA - LCPC 
 - Recommandations et directives LCPC - SETRA 
 - Terrassements généraux 
 - Directive pour la réalisation des enduits superficiels 
 
 Prescriptions à respecter pour les chaussées prises en charge 
 Cahier des Prescriptions Techniques permanentes des travaux de voirie 
 Cahier précisant les caractéristiques minimales des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
 
 Assainissement EU - EP - Incendie - Arrosage 
 
 Fascicules du CCTG - Travaux publics 
 N° 70 -  Canalisations d'assainissement et ouvrages annexes 
 N° 71 -  Fournitures et pose des canalisations d'eau, accessoires et branchements 
 
 Fascicules du CPC INTERMINISTERIELS 
 N° 03 -  Fournitures de liants hydrauliques 
 N° 63 -  Confection et mise en œuvre des bétons non armés, confection des mortiers 
 N° 64 -  Travaux de maçonnerie 
 N° 65 -  Exécution des ouvrages et constructions en béton armé. 
 
 Fascicules du MINISTERE de L'AGRICULTURE 
 CPC pour fourniture et pose de tuyaux et collecteurs de drainage construction des ouvrages an-

nexes. 
 
 Prescriptions à respecter 
 Pour les réseaux d'assainissement : 

• Arrêté fixant les normes communautaires de construction et de prise en charge des ouvrages 
d'assainissement 

• Cahier des Prescriptions Techniques Permanentes des travaux d'assainissement 
• Cahier des Charges Assainissement de la LED. 
• Recueils de plans d'ouvrages type pour la construction de canalisations d'égouts et de branche-

ments particuliers de la Direction des Services Techniques Eau et Assainissement. 
 

 
 Electricité BT - Eclairage FRANCE TELECOM 
 

 Normes françaises 
 - NFC 15.100 Réglementation des installations électriques 
 - NFC 17.200 Réglementation des installations d'éclairage public 
 
 Prescriptions à respecter 
 
 a - Réseau basse tension 
 Toutes les installations seront conformes aux normes françaises U.T.E., les travaux seront soumis 

au contrôle du Consuel. 
 
 b - Réseau FRANCE TELECOM 
 Les réseaux seront conformes aux prescriptions de la Direction des Télécommunications. 
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Jeux / Mobilier urbain 
 

 Normes françaises 
 - Décret 94 699 du 10 Août 1994 
 - Norme Française NF EN 1176-7 
 - Norme NF 554-201 
 
 
2.5  - Essais et Analyses 
 Avant utilisation, tous les matériaux devront être soumis aux différents essais définis ci-dessous. 
 
 Les procès verbaux en trois exemplaires devront être remis au Maître d'Oeuvre dans un délai maximum 

compatible avec la nature des essais. 
 
 Ces essais seront exécutés par un Laboratoire proposé par l'Entrepreneur et agrées par le Maître 

d'Oeuvre. 
 
 A / Essais d'agrément 
 Avant tout commencement de fourniture, il sera procédé à des essais d'agrément ayant pour but de 

permettre de s'assurer que les matériaux dont l'utilisation est envisagée par l'Entrepreneur satisfont bien 
aux conditions énoncées dans la proposition de l'Entrepreneur. 

 
 En ce qui concerne certains matériaux (aciers, canalisations, tampons, etc ...), un certificat de l'usine 

devant fournir les matériaux pourra suffire comme essai d'agrément. 
 
 B / Essais de contrôle 
 Ces essais de contrôle auront lieu en cours d'exécution des travaux et auront pour objet de  vérifier que les 

matériaux approvisionnés par  l'Entrepreneur manifestent bien les qualités constantes et conformes à 
celles résultant des essais d'agrément. 
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3 – EXECUTION DES TRAVAUX 
 
  

3.1  - Rencontre des câbles, canalisations et autres ouvrages souterrains 
 Les adresses des représentants des services publics ou sociétés concessionnaires intéressés par la 

réalisation des travaux sont indiquées ci-après : 
 

Services Publics 
ou concessionnaires 

Adresse Téléphone Fax 

• CGE - M. Girault 19bis, Rue Georges Meran 
33120 Arcachon 

06 16 08 79 41  

• EDF – M. Phoenix Services Gironde – GIR Médoc 
– Rue Gabriel Péry 
33300 Bordeaux Cedex 

05 56 43 97 73 05 56 43 97 87 

• France Telecom – M. Goncalvès 53, Bld J-J. Bosc 
33065 Bordeaux Cedex 

06 84 99 01 00  

• Gaz de Bordeaux 6, Place Ravezies 
33075 Bordeaux Cedex 

05 56 79 40 00  

 
1. Lorsque l'exécution des travaux est susceptible de nécessiter l'approche des ouvriers à moins de 3 

mètres de conducteurs ou de supports de ligne de distribution ou de transport d'énergie électrique de 
1ère ou 2ème catégorie, et à moins de 5 mètres des lignes de 3ème catégorie et d'intéresser des li-
gnes électriques souterraines situées à l'intérieur du périmètre des travaux ou à moins de 1,50 m à 
l'extérieur de ce périmètre, l'entrepreneur devra établir la déclaration d'intention de travaux prévue aux 
articles 1.2 et 3 de l'arrêté préfectoral du 14 mars 1975. Cette déclaration devra être déposée au servi-
ce local de ligne électrique intéressée dix (10) jours francs au moins avant la date prévue pour le 
début des travaux (jours fériés non compris). 

 
2. Lorsque les travaux sont effectués à proximité de conduites de gaz souterraines, l'entrepreneur est 

tenu d'en aviser, en application de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1973, dix jours francs au moins avant 
la date prévue pour le début des travaux (jours fériés non compris), l'exploitant des réseaux et de dis-
tribution de gaz ou le représentant local du transport et de la distribution. 

 
3. Des emplacements seront mis à la disposition de l'entrepreneur pour l'installation des chantiers, le 

stationnement de son matériel, les dépôts provisoires de matériaux ou de produits à mettre en œuvre. 
En accord dès le début des travaux avec le Maître d'Ouvrage, ces emplacements seront libérés et 
remis en état par ses soins et à ses frais en fin de chantier, dans le délai maximum de 15 jours avant 
la réception des ouvrages. 

 
 
3.2  - Nettoyage et protection de chantier 
 
 Nettoyage et protection 
 
 Le nettoyage des lieux de travail dans l'emprise du présent lot sera au minimum hebdomadaire. 
  
 Toutefois, des nettoyages complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du Maître d'Oeuvre si 

ce dernier le juge utile. 
  
 Si ces nettoyages n'étaient pas faits, le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de les faire exécuter par une 

Entreprise de son choix et à la charge de l'Entrepreneur du présent lot. 
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 L'Entrepreneur devra préserver efficacement les ouvrages en cours de chantier et jusqu'à réception des 
travaux. 

  
 Il devra également protéger les matériels, matériaux, construction et environnements existants de toutes 

souillures, dégradations pendant l'exécution des travaux du présent lot. 
 
 Maintien en état des voies et réseaux 
 
 L'Entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clôtures et 

installations de toutes natures publiques ou privées affectés par ses propres travaux, aussi bien à 
l'intérieur de la zone qu'à l'extérieur. 

 
 Il devra, de ce fait, faire procéder à tout travaux de réparation de réfection ou de nettoyage nécessaire. Il 

devra de même permettre le passage de la circulation générale ou locale, l'exécution des services publics 
ainsi que l'écoulement des eaux superficielles ou profondes. 

 
 Il devra dans tous les cas prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés de signaler 

suffisamment tôt au Maître d'Oeuvre les permissions arrêts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter 
des pouvoirs publics. 

 
 L'Entrepreneur devra, à ses  frais assurer le placardage de ces textes et mettre en place la signalisation 

correspondante. 
 
 
3.3  - Sécurité collective  
 L'entrepreneur devra la mise en œuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés 

par la réglementation en vigueur concernant les accidents du travail, chutes de matériels et de matériaux. 
 
 L'entrepreneur devra l'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de l'exécution 

des travaux. 
 
 
3.4  - Echantillonnage  
 Avant toute commande, un échantillonnage complet et à jour des matériaux et matériel, entrant dans le ca-

dre des prescriptions ci-après, sera soumis au choix du Maître d'Oeuvre et du Maître d'Ouvrage. L'échan-
tillonnage retenu sera gardé en témoin dans le bureau de chantier jusqu'à la livraison des ouvrages.  
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4 – DESCRIPTION, MISE EN ŒUVRE ET POSITION DES OUVRAGES 
 
 
4.1  -  Travaux préparatoires 
  
4.1.1. Reconnaissance des lieux et du sous-sol 
 Avant toute étude, chaque entreprise devra reconnaître les lieux, prendre connaissance du rapport de sol, 

faire toutes investigations ou sondages complémentaires et demander par écrit au Maître d'Oeuvre tous 
renseignements complémentaires. 

 Nota : une visite des lieux est recommandée. 
 
   
4.1.2. Démarches administratives 

Avant le début des travaux, l’entreprise retenue devra prendre contact avec tous les organismes 
utilisateurs du sous-sol et avec l’EDF-GDF et TELECOM, le GESTIONNAIRE DE L’EAU, pour ce qui 
concerne les réseaux aériens longeant le terrain ou dans le terrain. 

Ces démarches devront être faites avant l’ouverture du chantier afin de recevoir les autorisations et 
directives nécessaires à la protection des réseaux et assurer la sécurité. 

 
 
4.1.3. Constat d'huissier 

L'Entrepreneur est tenu, avant tout démarrage de chantier de faire procéder par huissier à l'état des lieux des 
ouvrages existants et mitoyens (façade, clôture, soubassement sur le périmètre de l'opération). Cet état des 
lieux sera complété par un relevé photographique. Un exemplaire original sera remis au Maître d'Ouvrage. 

 
 
4.1.4. Etudes d'exécution / Préparation de chantier 
 Les plans directeurs mentionnant les dimensionnements des ouvrages sont donnés dans le dossier de 

consultation à titre indicatif. 

  Le titulaire du lot remettra obligatoirement pendant la phase de préparation de chantier et avant l'exécution 
des travaux, un dossier complet de réalisation de tous ses ouvrages comprenant : 
• Les notes de calcul de tous ses ouvrages, 
• Les plans de ferraillage de tous ses ouvrages, 
• Les plans de réservations, de détails d'atelier et de chantier, 
• Les références, marques, types, échantillonnage de tous les matériels et matériaux posés, 
• L'échantillonnage. 

  Tous ces éléments établis sous la forme d'un dossier de synthèse : 
• Trois exemplaires seront remis au Maître d'œuvre pour visa. 

Les plans d'exécution précisant les détails de construction, pentes d'écoulement, raccords aux réseaux 
existants, les types et emplacements précis des regards, bouches, grilles, tuyaux, etc ... employés pour la 
réalisation des travaux de son lot. 

 
 
4.1.5. Sécurité du chantier et protection de la santé 
 L'entreprise devra répondre à toutes les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le Maître 

d'Oeuvre en concertation avec le Coordonnateur Sécurité, conformément à la réglementation en vigueur et 
au PGC, soit : 
• la clôture de chantier, • les branchements d’eau(1), 
• le panneau de chantier, • les branchements électriques(2), 
• les autorisations de voiries, • les protections collectives, 
• les sanitaires, • l'aire de stockage, 
• les vestiaires, • la signalisation de chantier, 
• le réfectoire et le bureau de chantier, • la signalisation de déviation incombe à l'entreprise. 

                                                
(1) La commune mettra à disposition un point d’eau pour le chantier ; les consommations seront à la charge de la commune. 
(2) L’entreprise pourra se brancher à partir de la Salle des Fêtes ; les consommations seront à la charge de la commune. 
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 Le plan d'installation de chantier devra être fourni au Maître d'Oeuvre afin de déterminer les accès, les 
stockages de matériaux, l'emplacement de la baraque de chantier, etc… (voir carnet de détails). 

 
 La signalisation du chantier et en particulier les accès devront être réalisés aux frais de l'entreprise, en 

accord avec le Maître d'Oeuvre et le Maître d'Ouvrage. 
 
 L'Entrepreneur veillera à laisser libre l'accès aux différents commerces, propriétés riveraines pour les 

piétons et services de secours, et ce par tout moyen approprié tel que chemin provisoire en matériaux 
propres, passerelle avec garde-corps, barrières, planchers, plaques d'acier,… 

 
 L'Entrepreneur demeure entièrement responsable de tous les accidents ou dommages qui pourraient être 

causés au cours des travaux à autrui ou aux ouvrages en cours d'exécution, sans qu'il puisse en aucun cas 
rejeter la responsabilité sur le Maître de l'Ouvrage. 

 
 La mise en place de la signalisation correspondante incombe à l'entrepreneur qui assure, de jour comme 

de nuit, le fonctionnement des feux de circulation s'il y a lieu. 
 
 Toute la signalisation (barrière de ville) panneaux route barrée, sera à fournir et à entretenir par 

l'entreprise, les panneaux devront être dans un état très correct, les lampes en nombre suffisant. 
 
 Si, pour certaines phases de travaux, un alternat manuel est nécessaire, il sera mis en place par 

l'entreprise à ses frais. 
 
 Les clôtures de chantier seront conformes au Plan Général de Coordination et au PPSPS. 
 
 L'entrepreneur aura à sa charge les DICT (Déclaration d'Intervention de Commencer des Travaux). 
 
 L'entrepreneur devra la fourniture et la pose d'un panneau de chantier suivant maquette jointe en annexe. 
 

Fourniture et mise en œuvre d'une signalisation adaptée au chantier : jalonnement d'itinéraire de déviation, 
signalisation d'entrée et sortie de chantier, peinture jaune provisoire, rétrécissement de chaussée, 
chaussée alternée, feux de signalisation et toutes autres formes de signalisation nécessaire au bon 
fonctionnement du chantier. 
 
Il est demandé à l’entreprise de travailler par demi-chaussée afin d’éviter au maximum la mise en place de 
déviation (même VL) grâce à un alternat, même pour la traversée du carrefour par le réseau d’eau pluviale 
(envisager une réalisation pour fonçage). 
 
La déviation des véhicules sera limitée aux travaux suivants qui devront impérativement respecter le 
planning : 

• Réalisation des plateaux et séchage du scellement des bordures transversales de ces mêmes 
plateaux. 

 
 
4.1.6. Implantation 
 L'implantation sur le terrain à partir des plans joints du dossier sera faite à la charge du présent lot sous le 

contrôle d'un géomètre agrée. 
 
 Les repères de base servant de contrôle pour les différents niveaux des superstructures et infrastructures 

seront placés de préférence, sur des murs existants ne risquant pas de tassements ou à défauts sur des 
bornes en béton qui seront détruites en fin de chantier. 

 
 Le piquetage nécessaire au présent lot devra être effectué par un géomètre au moyen de piquets 

numérotés solidement fixés dans le sol et dont les têtes seront raccordées en plan et en altitude aux 
repères fixes du Nivellement Général de la France (N.G.F.). 
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4.1.7. Maintien de l'écoulement des eaux 
 L'entrepreneur devra conduire les travaux de manière à maintenir, dans des conditions convenables 

l'écoulement des eaux sur le site des travaux et faire en sorte de créer le moins de gènes avec les riverains 
(entrées de cave et accès en contrebas, ...). 

 L'entreprise devra le pompage et rabattage de nappe pour ses propres travaux, éventuellement dans son 
prix. 

 
 L'entrepreneur devra faire en sorte de créer le moins de gênes avec les riverains. 
 
 
4.1.8. Travaux à proximité d'ouvrages souterrains 
 En cas de rencontre de conduites, câbles ou ouvrages souterrains, l'entrepreneur propose au Maître 

d'Oeuvre en accord avec les concessionnaires, régies ou services dont dépendent ces ouvrages, les 
mesures à prendre pour assurer la protection de ces ouvrages et notamment leur soutien pendant 
l'exécution des travaux et leur remise en état éventuel. 

 Il est rappelé qu'avant tout commencement d'exécution de tout ou partie de chantier, l'entrepreneur doit en 
aviser les autorités et services intéressés au moins dix jours avant la date prévue pour le début des 
travaux. 

 
 L'entrepreneur doit en particulier effectuer les déclarations nécessaires lorsque les travaux ont lieu, en tout 

ou partie, au voisinage et notamment à moins de 1,50 m d'une canalisation électrique ou à proximité d'une 
canalisation de gaz. 

 
 
 
4.2  -  Réseau Eaux Pluviales 
 
 
4.2.1. Tranchées - Remblais 
 
 Principes assainissement 
 EP : reprise et extension du réseau existant avec création de canalisation + grilles + fossés et drainage 

(drain). 
 
 Article 4.2.1-1. Tranchées, blindage et évacuation 

 Les fouilles seront exécutées conformément aux stipulations des articles 37 et 38 du fascicule 70 du 
CCTG. 

 Les déblais seront exécutés jusqu'aux côtes prévues au projet à l'aide de pelle mécanique ou à la main ; ils 
seront évacués s'ils sont impropres à être remis en remblai. 

 Chaque fois que la nature du terrain et la profondeur des tranchées l'exigeront, les parois des fouilles 
seront tenues par un blindage jointif sur toute la hauteur de la tranchée ; les parois des fouilles seront 
verticales. 

 L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions utiles pour empêcher l'éboulement des parois dans les 
conditions définies par l'arrêté du Ministre du Travail du 1er juillet 1964 (publié au JO du 16 juillet 1964) et 
les dispositions générales annexées à cet arrêté. 

 Il doit les étayer par tous les moyens en vue d'assurer la sécurité du personnel conformément aux 
dispositions des règlements en vigueur. 

 L'Entrepreneur devra prendre toutes mesures pour assurer l'écoulement et l'évacuation des eaux 
souterraines ou de ruissellement, notamment par pompage. Toutes les sujétions qui en résultent sont à sa 
charge et leur montant est inclus dans le prix forfaitaire des travaux. 

 
 Article 4.2.1-2. Pose et remblaiement des canalisations 

La pose des canalisations ne devra être entreprise que sur autorisation du Maître d’œuvre, après 
vérification du fond de fouille, l’entrepreneur s’engageant en outre à effectuer cette pose suivant les 
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prescriptions du fabricant de tuyaux qu’il aura choisi et qu’elles ne soient pas contraires aux prescriptions 
du CPC. 

 
Les tuyaux sont posés sur un lit de sable de 0,20 m d’épaisseur minimum après tassement. Si le fond de 
fouille est très humide, le sable est remplacé par du gravillon 5/15. 

 
Au droit de chaque joint, le fond de fouille est approfondi de façon à ce que les tuyaux portent sur toute leur 
longueur et non sur les collets. Des essais d’étanchéité pourront être décidés par le Maître d’œuvre. 
 
L’emboîtement des tuyaux en béton centrifugé armé se fait à l’aide de joints en élastomère qui doivent 
avoir l’agrément du Maître d’œuvre. 
 
Les tuyaux seront entourés de remblais sable d’apport jusqu'à une hauteur de  0.30 m au-dessus de la 
génératrice supérieure. 
 
Le remblai complémentaire des tranchées sera effectué par couches de 0,30 m d’épaisseur. Chaque 
couche sera compactée de manière à éviter tout tassement ultérieur. Remblais en matériaux d’apport ou 
du site, s’ils sont aptes à être réutilisés. 
 
L'entrepreneur se conformera aux prescriptions des articles 42 à 46 du CPC, fascicule 70. Les matériaux 
employés pour la rectification du fond de fouilles, la confection du lit de pose des tuyaux et le remblai des 
tranchées proviennent de ballastières ou de carrières agréées par le Maître d'Oeuvre. Ils doivent satisfaire 
aux prescriptions des chapitres 5.4.3.1. et 58.1.1. du fascicule 70 et au guide technique (LCC - SETRA) du 
remblayage des tranchées de mai 1994. 
 
• Lit de pose et d'enrobage : 

 En l'absence d'eau ou de terrain sans consistance : sable 0/6 ayant moins de 5 % de particules < 0,1 
mm, compacté selon une densité Q4 (95 % OPN). 

 En présence d'eau ou de terrain sans consistance : gravier 6.3/14, l'épaisseur du lit de pose sera alors 
portée à 0,30 m, et la hauteur de ce matériau au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation 
et de l'assemblage sera de 0,10 m. 

 
• Remblai : les matériaux par couche de 20 cm compactés permettront d'obtenir une densité Q3 (98,5 % 

OPN). Compte tenu du terrain in situ, un remblai type "sable de dune" (D1) est préconisé. Les tuyaux 
seront entourés du remblai jusqu'à une hauteur de 0,30 m au-dessus de la génératrice supérieure. 

 
• Remblaiement sous départementale (33) 

Les réfections sous chaussée seront exécutées de la manière suivante : 
- découpe soignée du revêtement existant de chaussée ; 
- sable en fond de fouille pour enrobage de la canalisation de -0,10 m à +0,10 m de celle-ci ; 
- grave non traitée jusqu’à -0,38 m de la chaussée finie avec compactage de qualité Q3 par 

couches successives de 0,20 m ; 
- grave ciment sur une épaisseur de 0,20 m avec compactage Q2 ; 
- grave bitume épaisseur 0,12 m avec compactage de qualité Q2 ; 
- béton bitumineux diorite sur une épaisseur de 0,06 m avec compactage de qualité Q2 sur la 

largeur de la tranchée augmentée de 0,20 m de part et d’autre de celle-ci, voire plus si des 
dégradations plus larges sont constatées. En agglomération lorsque le fond de fouille se trouve à 
moins de 0,50 m du bord du caniveau ou du trottoir, la couche de roulement sera reprise jusqu’à 
ceux-ci. 

Sous accotement dont la largeur est >1,50 m, la tranchée sera positionnée dans l’axe de celui-ci. 
Sous accotement dont la largeur est <1,50 m, la tranchée sera positionnée contre la rive. 

Sous accotement, les réfections seront réalisées comme suit : 
- Avec bord de fouille situé à plus de 0,50 m de la rive de chaussée 

.  sable en fond de fouille pour enrobage de la canalisation de -0,10 m à +0,10 m de celle-ci ; 

.  grave non traitée avec compactage de qualité Q4 par couches successives de 0,20 m, 
jusqu’à -0,30 m du niveau fini puis de qualité Q3 jusqu’à -0,10 m du niveau fini ; 

. produit de décapage sur une épaisseur de 0,10 m avec compactage de qualité Q3. 
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- Avec bord de fouille situé à moins de 0,50 m de la rive de chaussée 
.  sable en fond de fouille pour enrobage de la canalisation de -0,10 m à +0,10 m de celle-ci ; 
.  grave non traitée jusqu’à -0,50 m du niveau fini avec compactage de qualité Q3 par 

couches successives de 0,20 m ; 
. grave ciment sur une épaisseur de 0,40 m avec compactage de qualité Q2 par couches 

successives de 0,20 m ; 
. produit de décapage sur une épaisseur de 0,10 m avec compactage de qualité Q2. 

 
 

4.2.2. Canalisation eaux pluviales 
 Les canalisations pour réseaux d'eaux pluviales seront en PVC, série Assainissement, à emboîtement à 

joint souple. Ils devront correspondre à la classe 34 (C.R.8). 
Pour les diamètres inférieurs à ∅ 300 et en béton centrifugé armé, série 135A à emboîtement à collet et 
joint souple pour les diamètres supérieurs ou égales à 300. 

 Les épreuves consistant à mettre en charge les conduites avec de l'eau, conformément à l'article 59 du 
Cahier des Prescriptions Spéciales. Elles porteront sur la totalité du linéaire y compris les branchements. 

 Dans le cas où les résultats des essais ne seraient pas satisfaisants, l'entrepreneur sera tenu de réaliser 
les travaux nécessaires à l'étanchement du réseau, travaux qui seront constatés par de nouveaux essais. 

 Tous les ouvrages, canalisations, regards et raccordements devront être étanches. 

 Ces essais d'étanchéité par mise en charge de tronçons compris entre 2 regards seront effectués par 
remplissage du regard avec le couronnement le plus haut. 

 Les fuites ne devront pas dépasser, en 24 heures, le centième du volume de la canalisation et des regards. 

 Ces essais seront effectués en présence du Maître d'Oeuvre avant la réception des travaux. 

 Avant la réception des travaux, les canalisations seront soigneusement nettoyées. Les caniveaux et les 
bouches d'égout seront débarrassés du sable, gravats et des matériaux qui auraient pu s'y déposer au 
cours des travaux. 

 Si ces essais ne sont pas encore satisfaisants, il sera procédé à une visite complète du réseau par 
télévision. 

 
 Localisation : 
 Suivant indications des plans eaux pluviales 
 
 
4.2.3. Regards de visite ø 1000 EP 

Les regards ∅1000 de visite seront en éléments préfabriqués y compris la cunette (béton armé dosé à 400 
kg/m3) avec tampons en fonte ductile type chaussée ou trottoir suivant leur implantation. Regards ∅1000 
pour les tranches conditionnelles 1 et 2. 

 Les tampons comportant des alvéoles destinés à recevoir béton, goudron ou asphalte, sont proscrits, ainsi 
que les tampons verrouillés. Ils seront d'un type agréé par le Maître d'Ouvrage. Les fonds des regards sont 
très soigneusement lissés afin qu'il n'y ait aucune aspérité. Le raccordement des cunettes sera modelé en 
pointe de cœur avec arête arrondie. 

  
 Localisation : 
 Suivant indications des plans 
 
 
4.2.4, 5. Regard de branchement EP 40 x 40 

 Fourniture et mise en place d'un regard de branchement 40 x 40 avec tampon en fonte ductile série 
lourde. 

 Les fonds de regards sont très soigneusement lissés afin qu'il n'y ait aucune aspérité. Le raccordement 
des cunettes sera modelé en pointe de cœur avec arête arrondie. 

 
 Position : 

Selon plan 
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4.2.6. Branchement sur existant 
L’entreprise devra la réalisation et mise en service des réseaux. 
Raccordement sur réseaux existants, en accord  avec les services techniques de la ville ou de la 
société exploitante, piquage sur canalisation ou regard existant. 
Reprise et protection des réseaux existants après raccordement. 
Tous les raccordements seront exécutés suivant les règles en vigueur, compris toutes sujétions de 
percements de raccordement et d’étanchéité. 

 
 

4.2.7. Regard pied de chute 30 x 30 
 Fourniture et mise en place du regard pied de chute 30 x 30 cm en béton armé ou coulé en place, avec 

tampon fonte ou tampon à garnir sur les sols en béton désactivé suivant localisation. 
 
 Y compris coude et raccordement des descentes d'eau par canalisation en PVC adaptée aux ø des chutes.  
 
 Les fonds des regards sont très soigneusement lissés afin qu'il n'y ait aucune aspérité. Le raccordement 

des cunettes sera modelé en pointe de cœur avec arête arrondie. 
 
 Zone engravée, espace vert, bitume : cadre et tampon en fonte ductile 
 
 Zone en béton désactivé : cadre galvanisé et tampon à garnir de béton désactivé coulé en place. 
 

 Les tuyaux constituant les branchements seront d'un type agréé. Leur diamètre ne pourra être inférieur à 
125 mm. Leur pente sera au minimum de 3/100° (3 cm par mètre, dans toute la mesure du possible). 

 Ils seront posés dans les mêmes conditions que le collecteur et seront constitués par une canalisation en 
PVC, série Assainissement, classe 34 (C.R.8). 

 Leur raccordement sur le collecteur principal sera exécuté avec un angle 45° ou 60°. 

• Soit par un Y de branchement, posé lors de la mise en place du réseau, correctement repéré et obturé 
de manière étanche, 

• Soit par un raccord de piquage "clip" à 60°. 

 La boîte de raccordement est interdite. 

 Les conditions d'exécution sont fixées par les fascicules n°70 et 71 du CCTG, notamment les chapitres 5.5 
à 5.7 du fascicule 70 pour les ouvrages annexes (regards, branchements). Mise en place du béton des ou-
vrages coulés en place par vibration interne. Précautions particulières pour éviter toute détérioration (par 
tassement, des points de raccordement). 

 
 Position : 
 Suivant localisation 
 
 
4.2.8. Regard à grille plate (750 x 300) 

Fourniture et pose de grille d’égout en fonte série lourde 750 x 300 compris regard en béton armé coulé 
en place sur canalisation ; compris toutes sujétions de mise en œuvre. 

  
 Position : 
 Suivant plan 
 
 
4.2.9. Regard à grille 750 x 400 double dévers 

Fourniture et pose de grille d’égout en fonte série lourde 750x400 compris regard en béton  armé avec 
décantation de 30 cm mini compris toutes sujétions de mise en oeuvre. Raccordement sur réseaux EP. 

  
 Position : 
 Suivant plan 
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4.2.10. Caniveau à grille 
Fourniture et pose de caniveau à grille en fonte série lourde largeur 200 mm, longueur 500 mm, compris 
caniveau type ACCODRAIN ou similaire en béton  compris toutes sujétions de mise en œuvre et de 
raccordement aux EP. 

  
 Position : 
 Suivant nivellement 
 
 
4.2.11. Débroussaillage 

L'accotement le long des parcelles 1749 et 1748 sera débroussaillé à l'aide de moyen mécanique. Il sera 
effectué au ras du sol avec élimination des débris végétaux et produits de recépage ne présentant 
aucune valeur marchande (rémanents) par broyage, brûlage (selon modalités convenues avec le Maître 
d'Ouvrage) ou transport à la décharge. 
Objet : dégagement de la limite du domaine public, matérialisée par la clôture pour réalisation du fossé. 

  
 Position : 
 Rue des Anciens Combattants, selon plan 
 
 
4.2.12.  Création de fossés 

Réalisation d’un fossé en emprise d’accotement de 1,4 m d’ouverture en gueule, de profondeur variable 
avec fond réglé pour assurer un écoulement gravitaire satisfaisant ; terrassement en terrain de toute 
nature, raccordements souples du radier avec le terrain environnant. 
Comprend également chargement, mouvements de terres, déchargement sur les lieux de remblai et 
évacuation des excédents aux décharges ainsi que le nappage de surface du fossé comprenant reprise 
et mise en place de terre végétale. Les terres seront soigneusement expurgées de tous éléments 
minéraux et végétaux indésirables avant régalage et les résidus seront éliminés ; la surface finie sera 
réalisée en suivant scrupuleusement les formes de fossés pour assurer le raccordement de surface de 
ceux-ci. 

 
 Position : 
 Rue des Anciens Combattants, selon plan 

 
 
4.2.13.  Curage et recalibrage de fossé 

Curage du fossé existant et recalibrage en largeur et en profondeur afin de recréer la pente du fil d'eau et 
d'assurer la continuité du fossé. 

 
 Position : 
 Rue des Anciens Combattants, selon plan 

 
 
4.2.14.  Démolition d'accès busés 

Démolition des accès busés particuliers du fossé avec évacuation des déblais en vue de les recréer selon 
le fil d'eau et avec une couverture suffisante. 
L'entreprise veillera à enchaîner rapidement la démolition et la recréation des accès privatifs afin de 
limiter la gêne auprès des riverains. 

 
 Position : 
 Rue des Anciens Combattants, selon plan 

 
 

4.2.15.  Busage d'accès 

Fourniture et pose de canalisations gravitaires classe 135A Ø400, en busage sous accès aux parcelles. 
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Compris terrassements, remblaiement dans les conditions prévues au fascicule 70 du CPC, soit fouilles 
en terrain de toute nature, évacuation des excédents, dressement des parois, réglage et nivellement du 
fond de fouille, épuisement des eaux en fond de tranchées. 
Lit de pose en sable, la canalisation devant reposer en continu sur le lit de pose selon un angle d’appui 
de 60° au minimum. 
Enrobage de sable jusqu’à 0,10m au-dessus de la génératrice supérieure. 
Fourniture, transport, pose et calage des canalisations, exécution des joints étanches, remblai et 
compactage. Réalisation d'un bicouche en surface. 

 
 

4.2.16.  Tête de buse de sécurité  

Réalisation d’une tête d’aqueduc de sécurité selon dessin d’ouvrage ou pose d’un élément préfabriqué 
proposé à l’agrément du maître d’œuvre par l’entrepreneur, comprenant terrassements nécessaires, 
maçonnerie dosée à 300kg/m3. 
Coffrage, enduit sur faces apparentes et cunette d’accompagnement des eaux vers exutoire. 
Comprend toutes dispositions assurant le maintien de l’ouvrage en tous temps, sans possibilité de 
ravinement et solidarité permanent avec la canalisation. 
Eléments en U formant cunette avec faces latérales inclinées à 1/3 épousant le talutage, avec grille 
inclinée équipée d’un barreaudage amovible métallique inaltérable ou béton armé. 
Pour buse Ø400mm. 
 
Position :  
En extrémités de busages sous accès, Rue des Anciens Combattants 

 
 

4.2.17.  Drain  

Réalisation d'une tranchée drainante de collecte des eaux pluviales : 
• Ouverture d'une tranchée de 60 x 60 cm minimum suivant fil d'eau du réseau à créer. 
• Réglage du fond de tranchée. 
• Pose d'un drain PVC avec cunette plate ø extérieur 200. Les canalisations de drains des eaux pluviales 

seront en PVC, série assainissement. 
• Enrobage du drain en gravier 10/14 en GNT insensible à l'eau et non gélif, présentant une granulométrie 

discontinue et un indice de vides en place supérieur à 30 %, y compris compactage. 
• Protection du dessus de tranchée par un géotextile drainant, non tissé, synthétique imputrescible (type 

polyester) d'au moins 200 g/m2. 
• Finition de surface en terre végétale pour engazonnement. 
• Y compris raccordement aux réseaux des eaux pluviales. 

 
Position :  
Dans la pelouse à l’arrière du chœur de l’église, selon plans 

 
 

4.2.18. Mise à la cote des regards 
 L'entrepreneur devra fournir et poser ou construire sur place les éléments nécessaires à la mise à la cote 

"chaussée finie" des regards. 

 En plus de la mise à la cote, l'entrepreneur devra fournir et poser ou construire sur place tous les 
couronnements de ces regards. 

 La fourniture, la pose et le réglage des tampons et des grilles, ainsi que les cadres, font partie des travaux 
que l'entrepreneur doit réaliser. 

 
 Position : 
 Ensemble de l'opération 
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4.3. Terrassements généraux 
 
 
4.3.1.  Dispositions générales 

Les principes d’exécution des terrassements, tels qu’ils sont définis au CCTP, sont inspirés de la 
recommandation pour les terrassements routiers (RTR) du SETRA - LCPC de 1992. 
 
Le contrôle de la qualité des matériaux pour l’utilisation des sols sera effectué par l’entreprise sous le 
contrôle du Maître d’œuvre. 
 
L’Entrepreneur soumettra à l’agrément du Maître d’œuvre son projet de mouvement des terres. 
 
Ce projet devra être établi conformément : 

- aux conditions d’utilisation des sols (RTR). 

- aux indications concernant la provenance des fournitures et éventuellement les références des 
fournisseurs correspondants. 

- au programme d’exécution des ouvrages indiquant de façon sommaire la durée des différentes phases 
du chantier. 

- aux itinéraires de transport sur chantier. 

- aux provenances et spécifications des matériaux. 

- à la composition et à la mise en place des dispositifs de signalisation que l’entrepreneur se propose de 
mettre en œuvre. 

 
 

4.3.2.  Démolitions diverses 
Ce poste comprend l’ensemble des démolitions de voirie, trottoirs, emmarchements, bordures, murets, 
dalle béton, seuils en béton, dalle béton sous signalétique, canalisations non conservées compris toutes 
sujétions d’étaiement et toutes protections des parties existantes. L’évacuation des gravats sera à la 
charge de l’Entrepreneur. Cette décharge proposée par l’Entrepreneur devra être validé par le Maître 
d’ouvrage.  
 
L'entrepreneur pourra être tenu responsable de tous les dégâts causés par la réalisation des démolitions, 
et devra de ce fait toutes réfections, consolidations et reprises ; de plus, il ne pourra se prévaloir d'aucun 
supplément au marché. 
 
L'entrepreneur prendra un soin particulier aux démolitions en limite des façades ; en cas de dégradations, 
la remise en état sera à sa charge. 
 
Au droit des fouilles, un remblaiement en matériaux d’apport avec compactage sera effectué dans les 
règles de l’art.  
 
AMIANTE : Textes réglementaires de référence 

La circulaire DRT 98/10 du 5 novembre 1998 concernant les « modalités » d’application des dispositions 
relatives à la protection des travailleurs contre les risques liés à l’amiante » rappelle les principes du 
dispositif réglementaire mis en œuvre pour assurer la protection des travailleurs contre l’inhalation des 
poussières d’amiante. 
 
L’élimination des déchets contenant de l’amiante devra être réalisée conformément aux dispositions 
prévues par la circulaire n°97-15 du 9 janvier 1997, « relative à l’élimination des déchets d’amiante-ciment 
générés lors des travaux de réhabilitation et de démolition du bâtiment et des travaux publics, des produits 
amiante-ciment retirés de la vente et provenant d’industries de fabrication d’amiante-ciment et des points 
de vente ainsi que tous autres stocks ». 
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Prescriptions à respecter : 
- Evaluations des risques 

Elle doit être réalisée avant les opérations afin de définir le niveau de confinement et de protection 
nécessaire sur le chantier. Elle doit comprendre l’identification et le recensement des sources de 
danger ainsi que l’analyse des modalités d’exposition des salariés à ces dangers. 

Elle doit permettre à l’entreprise d’élaborer un programme d’actions de prévention et de déterminer les 
moyens de protection qu’elle doit impérativement mettre en œuvre pour assurer la sécurité de 
l’intervention. 
 

- Notice de poste : une identification précise du niveau de risque doit permettre de définir des mesures 
de prévention adaptées. 

 
Elimination des déchets : 
 
La circulaire n°97-15 du 9 janvier 1997, « relative à l’élimination des déchets d’amiante-ciment… » prévoit 
les mesures suivantes : 
 
- Conditionnement et transport : 

Les déchets doivent être conditionnés en fonction du risque d’envol des fibres. 

Les éléments en vracs (à l’exception des débris et poussières) doivent être collectés dans une benne 
spécifique (afin d’éviter les mélanges avec des déchets inertes) et conditionnés dans des grands 
récipients en vrac de façon à être immédiatement identifiés lors de l’arrivée sur l’installation de 
stockage. 
Le transport de ces déchets nécessite un camion bâché afin d’éviter l’envol éventuel de fibres. Un 
bordereau de suivi des déchets d’amiante-ciment doit accompagner le chargement. 
 

- Elimination : 

Les déchets d’amiante-ciment (déchets de matériaux de type plaques ondulées, ardoises en amiante-
ciment, tuyaux…) peuvent être éliminés dans tout centre de stockage pour lesquels l’arrêté préfectoral 
autorise leur stockage. 

Les déchets issus du nettoyage (débris et poussières) doivent être éliminés en centre de stockage 
pour déchets dangereux (classe I). 

 
Localisation :  
Ensemble de l'opération 
 

 
4.3.3.  Démolitions / déblais 

Au niveau des voiries existantes soumises à réfection, l’entrepreneur devra la démolition de la structure de 
chaussée. Les produits issus de ces travaux seront évacués par l’entreprise vers une décharge de son 
choix après validation par le Maître d’Ouvrage. 
 
Les dommages que pourraient causer ces démolitions sur les réseaux existants sous ces chaussées 
seront à la charge de l’entreprise. 
 
Ce poste comprend l’ensemble des démolitions de voirie, trottoirs, emmarchements, bordures, murets, 
dalles béton (notamment sous signalétique), seuils en béton, canalisations non conservées compris toutes 
sujétions d’étaiement et toutes protections des parties existantes. L’évacuation des gravats sera à la 
charge de l’Entrepreneur. Cette décharge proposée par l’Entrepreneur devra être validé par le Maître 
d’ouvrage.  
 
L'entrepreneur pourra être tenu responsable de tous les dégâts causés par la réalisation des démolitions, 
et devra de ce fait toutes réfections, consolidations et reprises ; de plus, il ne pourra se prévaloir d'aucun 
supplément au marché. 
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L'entrepreneur prendra un soin particulier aux démolitions en limite des façades ; en cas de dégradations, 
la remise en état sera à sa charge. 
 
Au droit des fouilles, un remblaiement en matériaux d’apport avec compactage sera effectué dans les 
règles de l’art.  
 
Les procédés d’extraction des matériaux sont laissés à l’initiative de l’entrepreneur dans le respect du 
CCTG. Toutes les précautions devront être prises pour éviter la stagnation des eaux de pluies et favoriser 
l’aération des sols fins. L’utilisation d’engins spécifiques pour terrassement en sol dur devra être prévue par 
l’entrepreneur si besoin. 
 
Les excavations seront celles qui seront nécessaires pour obtenir les côtes de nivellement du projet. Les 
matériaux de déblais seront évacués à la charge de l’entreprise vers une décharge restant à définir en 
accord avec le Maître d’Ouvrage. 
 
L’entrepreneur devra, sous sa responsabilité, organiser son chantier de manière à le débarrasser des eaux 
de toutes natures (eaux pluviales, d’infiltration de sources...). 

 
L'évacuation se fera avec le plus grand soin afin d'éviter tout dépôt de terre ou de boue en centre-ville ; en 
conséquence, les roues des véhicules seront nettoyées avant chaque départ ; l'entreprise sera rendue res-
ponsable de tout accident intervenant à cause d'une chaussée rendue glissante par les travaux. 

 
Déblais et mouvements de terre en fonction du profil de la chaussée à réaliser et des côtes du projet. 
 
Position : 
Dans l'emprise des voiries, terrassement par rapport à la cote du sol fini : 

- 31 cm pour les chaussées et stationnement en enrobé 
- 40 cm pour les aires circulées en béton désactivé 
- 23 cm pour les aires piétonnes en béton désactivé 
- 23 cm pour le pavage 

 
Localisation :  

 Selon plan 
 
 
4.3.4.  Dépose d’équipements 

Cet article comprend la dépose de tous les équipements se trouvant sur l’emprise des travaux réutilisables 
et non conservés dans le projet (bancs, barrières de protection, potelets…, signalisation verticale, …). Ces 
éléments seront stockés dans un lieu précisé par le Maître d’ouvrage ou mis en décharge si le Maître 
d’Ouvrage ne désire pas les conserver. Les panneaux de signalétique commerciale et communale seront 
déposés puis reposés selon choix des maîtres d'œuvre et d'ouvrage. 
 
Localisation :  
Ensemble de l'opération 
 
 

4.3.5.  Purge de matériaux  

Partout où cela sera nécessaire, une purge des matériaux existants devra être réalisée. Au droit des 
fouilles, un remblaiement en matériaux d’apport avec compactage sera effectué dans les règles de l’art.  
Une purge sur 1,5 m de profondeur sera effectuée au niveau de l’emprise des arbres arrachés. Le remblai 
de ces zones sera réalisé par des remblais d’apport de type calcaire, excepté sur les espaces à planter. 

 
Localisation :  
Ensemble de l'opération 
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4.3.6.  Remblaiement 

Les remblais seront méthodiquement compactés dans les conditions définies aux Articles 15.2 et 17.3 du 
fascicule 2 du CCTG y compris purge si nécessaire avec matériaux nobles. 
Les matériaux pour la réalisation des plates-formes de voirie proviendront de remblais d’apport. 
Les remblais seront mis en place par couche de 30 cm et compactés jusqu’à obtention d’une densité égale 
à 95 % de densité PROCTOR modifiée. 
 
Préparation initiale : 
L’entrepreneur doit : 

- Régler et compacter le fond de forme de manière à assurer un bon écoulement des eaux superficielles et 
à réorganiser le sol foisonné à la suite des opérations de déboisage, décapage, taillage des redans, etc. 

- Purger et remplacer par un matériau de meilleure qualité les zones localisées de portance insuffisante 
mises en évidence, notamment au cours de l’opération de réglage et de compactage. 

Si les travaux de préparation initiale mettent en évidence une zone de sols compressibles non reconnue 
lors des études et risquant de compromettre la stabilité de l’ouvrage l’entrepreneur doit en informer 
immédiatement le Maître d’œuvre et lui proposer les dispositions à prendre. 

L’entrepreneur ne doit pas commencer la réalisation de structure avant que l’état de préparation du terrain 
n’ait reçu l’approbation du Maître d’œuvre. 
 
Modalités des opérations de compactage 
Dans le cas où les couches de remblai seraient mises en mouvement par des engins de transport ou de 
compactage, l’entrepreneur devra limiter le tonnage desdits engins. Dans les conditions les plus 
défavorables, la première couche élémentaire de remblai sera répandue à l’avancement. Son épaisseur 
dépendant en particulier de la qualité du terrain naturel sera soumise à l’accord du Maître d’œuvre. 
 
Contrôles 
L’entrepreneur est tenu de vérifier la qualité des matériaux destinés au remblai ainsi que la qualité de la 
mise en œuvre et à cet effet il doit maintenir sur le chantier les moyens en personnel et en matériel 
nécessaires. 

Si le Maître d’œuvre constate une insuffisance ou une défaillance de l’échelon de contrôle de 
l’entrepreneur, il a le droit de faire exécuter, par un laboratoire de son choix, les essais qui incombaient à 
l’entrepreneur. 

L’état des matériaux mis en place sera contrôlé par le Maître d’œuvre à sa charge au fur et à mesure de 
l’exécution dans les conditions suivantes : 

Le contrôle, à la charge de l’entrepreneur, sera fait couche par couche. Il portera essentiellement sur la 
teneur en eau des apports, leur identification, leurs caractéristiques de compactage, liées aux études 
préliminaires de laboratoire. 

Le laboratoire du Maître d’œuvre contrôlera également l’épaisseur des couches de mises en œuvre, les 
densités obtenues après compactage sur les couches élémentaires et l’application des clauses techniques 
précédemment décrites. 
 
Responsabilité 
L’entrepreneur demeure responsable, jusqu’à réception définitive des déformations ou tassements qui 
pourraient se produire tant sur l’emprise que sur les abords des fouilles ainsi que des accidents et 
dommages de toute nature qui en résulteraient. 

 
Localisation :  
Ensemble de l’opération 

 
 
4.3.7. Décaissement pour plantations 

Elles se feront aux profondeurs suivantes aux dimensions des fosses dessinées au plan, selon le type de 
végétal, avec évacuation des déblais à la décharge suivant indication du maître d'œuvre : 
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Profondeur par rapport à la cote du sol fini : 
• Arbre : 1 m de profondeur, en l'absence de précision : 1,5 x 1,5 x 1 m3, 
• Arbre fastigié : 1 m de profondeur,  
• Arbuste : tranchée de 0,5 m de profondeur, 
• Engazonnement à créer : décapage du terrain sol fini à - 30 cm. 
 
Localisation : 
Selon plan et carnet de détails 

 
 
4.3.8. Préparation avant couche de forme 

Réglage des fonds de forme sur l’ensemble des plates-formes. 

Les tolérances d’exécution sont les suivantes : 
Profil sous couche de forme : plus ou moins cinq centimètres (+ ou - 5 cm). 

Position : 
 Selon plans (cf. surfaces minérales) 
 
 
4.3.9. Essai Proctor – Essai à la plaque 

Essais Proctor : 
Le contrôle des densités sera effectué par un organisme agréé. 
Il sera pratiqué des essais sur la zone des voiries à la charge de l'entreprise. 
 

Essais à la plaque : 
Le contrôle des densités sera effectué par un organisme agréé. 
Il sera pratiqué des essais sur la zone des voiries à la charge de l'entreprise. 
 
Qualités et caractéristiques à obtenir : 

- Seront celles définies suivant l’étude de sol.  
- Seront conformes au type de voirie en fonction de la nature du sol. 

 Résultat demandé :  50 MPa pour la voirie 
  30 MPa pour les trottoirs. 
 

Les PV des résultats seront faits et fournis au Maître d'Oeuvre. 

Dans les sections où la portance du fond de forme exigée (50 MPa pour la voie circulée et 30 MPa pour la 
zone piétonne) n'est pas atteinte, l'entrepreneur prendra à sa charge le surcoût soit de la surépaisseur de 
grave-ciment, soit du traitement de fond de forme (chaux - ciment ou mixte). 

Position : 
Un essai par zone de 300 m2 de voirie ou surface minérale 

 
 
 
4.4  -  Chaussées - Trottoirs 
 
 
4.4.1. Description des composants de chaussée  
 
 4.4.1-1. Géotextile 

 Fourniture et pose d'un feutre géotextile anti-contaminant constitué d'un tissu aiguilleté avec débordement 
de part et d'autre de la voie à 0,50 m et posé en fond de décaissement et avant la mise en place de la 
couche de fondation. 
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 4.4.1-2. Couche de fondation GNT 

 Couche de fondation en grave non traitée (GNT) 0/31,5 pour réalisation de couche de forme de chaussée 
neuve provenant de l'exploitation de gisements situés dans la région et agréés par le Maître d'Oeuvre sur 
présentation d'une fiche d'identification du matériau prélevé. 
Les couches de forme en grave non traitée seront mises en place immédiatement après réception du fond 
de décaissement par le représentant du Maître d'Oeuvre et pose du géotextile anticontaminant. 
La grave sera mise en oeuvre par couches successives et compactée conformément aux 
Recommandations des Terrassements Routiers. 
Le contrôle de nivellement se fera à la règle de 3 m avec une tolérance de 2cm par rapport à la cote 
prescrite. 
La flache maximale doit rester en tout point inférieure à 3 cm. 
 
Norme :  
Les caractéristiques du matériau devront répondre aux spécifications de la norme NF P 98-125 

 
 Propreté :  
 Equivalent de sable (à 10 % de fines NFP18-597), ES 10 % > 40 
 
 Pollution : 
 Ne doit contenir ni motte d'argile, ni matière végétale ou organique. 
 
 Indice de plasticité : 4 < IP < 8 

Granulométrie : 
• courbe granulométrique située dans le Fuseau de Talbot, 
• correspond à 0/315, 
• éléments de 40 mm : minima 75 %, maxima 100 %, 
• éléments de 0,08 mm : minima 2 %, maxima 10 %. 

 
 Dureté : 
 Essai Los Angeles LA < 40 
 Essai Micro Deval en présence d'eau MDE < 40 
 
 Angularité : 
 Les grains doivent être durs, non gélifs, rugueux. IC > 30. 
 
 Teneur en eau : 
 Suffisant (10 %). 
 
 Compactage : 
 Devra être obtenu à 95 % de l'optimum Proctor modif 
  

Tolérance sur les cotes de nivellement : 
 Plus ou moins 3 %. 

 
4.4.1-3. Couche de base en grave ciment GH 

 Fourniture et mise en place d'une couche de grave ciment dont les composants sont les suivants : 
 
 Plasticité :  
 Sa plasticité et sa granulométrie devront permettre un compactage correct : les matériaux seront sains et 

exempts de tous déchets organiques. 
 
 Provenance : 
 Granulats de rivière concassés. 
 
 Granulométrie : 
 Les matériaux utilisés dans la constitution de la grave ciment seront des matériaux à granulométrie  

O/D = 18 mm. 
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 Les sables sont au moins de classe b de la norme P18-101. 
 Les gravillons sont au moins de classe CIII de la norme P18-101. 
 
 Caractéristiques : 
 Composition performante quantitative pour 1 000 kg : 
  0/2 fillérisé 30 % 292 
  0/6 25 % 242 
  6/10 10 % 97 
  10/18 35 % 340 
  ciment 3 % 29 
  densité 2,25 
  fabrication exclusivement en centrale. 
 
 Caractéristiques minimales à obtenir : catégorie G2 de la norme à 360 jours (NF P 98 116).  
 Module d'élasticité < 30 000 MPa - Résistance à la traction > 0,8 MPa. 
  

La mise en œuvre de la grave ciment sera conforme à la norme NFP98.115 

 Etat du support : 
 L'entrepreneur doit assister à la réception du support et maintenir à ses frais la qualité prescrite au marché. 

Toute tolérance du Maître d'Oeuvre est faite avec la réserve implicite qu'elle ne diminue en rien la respon-
sabilité de l'entrepreneur sur la qualité des couches supérieures. 

 
 Cadence : 
 La cadence devra être compatible avec un délai de maniabilité de 10 heures et la capacité de la centrale. 
 

Météorologie : 
 La mise en œuvre est interdite par pluie continue, ou sur des flaques d'eau, ou si la température est infé-

rieure à 5° C.  A plus de 25° C, la surface de répandage devra être humectée au préalable par une citerne 
mobile à rampe fine, ainsi que la surface de la couche répandue si l'évaporation est forte. En cas d'orage, 
la grave-  ciment répandue et non compactée sera évacuée et remplacée aux frais de l'Entrepreneur. 

  
Arrêts de chantier : 

 A chaque reprise, un joint transversal sera exécuté par découpage vertical franc dans le matériau compac-
té suivi d'humidification avant reprise du répandage ; et de même latéralement avant répandage d'une ban-
de contiguë. Le produit sera évacué. 

 
 Contrainte sous circulation : 
 En fin de journée sous circulation, aucune dénivellation de la couche répandue n'est tolérée entre bords de 

chaussée. 
 

Atelier de compactage 

• zone circulée : 
 La composition de l'atelier doit être soumise à l'agrément du Maître d'Oeuvre lors de la planche de dé-

marrage et ne plus varier. Il aura : des rouleaux vibrants de charge ≥ 30 kg/cm de génératrice de vites-
se de travail ≤ 5 km/heure, des compacteurs à pneus de charge ≥ 5 T par roue de vitesse de travail ≤ 7 
km/heure. Chaque engin doit au moins passer 20 fois en tout point. 

 
4.4.1-4. Couche de base en grave-bitume 

 Fourniture et mise en place d'une couche de base de chaussée comprenant fourniture et la mise en œuvre 
des matériaux comme défini aux pièces techniques complémentaires, chargement, transport, déchar-
gement, régalage, compactage méthodique et nivellement de chaque couche, y compris débords sous 
bordures ou accotements, ainsi que toutes sujétions de préservation des ouvrages d'émergence de 
réseaux (bouches à clefs, regards, chambres de tirage, …). 

 
 Base : grave-bitume 0/20, liant dosé à 4,2 % de bitume 60/70 sur 0,15 m d'épaisseur, compris enduit 

d'accrochage sur couche de fondation. 
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 Norme :  
La GB devra être conforme à la norme NF P 98-138 et au cahier des prescriptions techniques 

 
 4.4.1-5. Imprégnation de chaussées 

 La couche d'imprégnation des chaussées sera constituée : 

 - soit avec de l'émulsion acide à 65 % à raison de 2 kg/m2, 
 - soit avec du bitume fluidifié à raison de 1,3 kg/m2, 

 après la mise en place de l'émulsion ou du bitume sablage et toutes sujétions. 
 
 4.4.1-6. Enrobés denses 0/6 à chaud sur 0,05 m (120g/m2) 

 Fourniture et mise en œuvre d'une couche de surface en enrobés denses à chaud 0/6 y compris nettoyage 
préalable, reprofilage, déflachage si nécessaire, couche d'accorchage, fabrication, transport et mise en 
œuvre des matériaux enrobés, répandage, compactage et cylindrage ; toutes sujétions de préservation des 
ouvrages existants (bouches à clefs, regards, chambres de tirage, …) et leur mise à niveau pour une 
épaisseur définie par ailleurs. 

 Les revêtements de chaussée seront de couleur standard noire. 
 

4.4.1-7. Béton bitumineux - BB 

Enrobés denses 0/6 à chaud sur 0,05 m (120g/m2) 

 Fourniture et mise en œuvre d'une couche de surface en enrobés denses à chaud 0/6 y compris nettoyage 
préalable, reprofilage, déflashage si nécessaire, couche d'accrochage, fabrication, transport et mise en 
œuvre des matériaux enrobés, répandage, compactage et cylindrage ; toutes sujétions de préservation des 
ouvrages existants (bouches à clefs, regards, chambres de tirage, …) et leur mise à niveau pour une 
épaisseur définie par ailleurs. 

 Les revêtements de chaussée seront de couleur standard noire. 
 
Le produit fabriqué en centrale, de classe 2 ou 3 suivant agrément du maître d’œuvre devra satisfaire aux 
prescriptions du CPC N°27 et aux recommandations du SETRA et du LCPC 
Le bitume pur sera conforme à la norme NF T 65.001, classe 60-70 ou 80-100 
 
Norme : conforme à la norme NF P 98-130 

Transport des enrobés : 
 Les camions utilisés pour le transport des matériaux enrobés devront satisfaire aux prescriptions du code 

de la route et en particulier à celles des Articles R55, R56, R57 et R58 concernant le poids des véhicules 
en charge. 

 
 Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de refuser les enrobés transportés dans un camion non bâché. 
 
 L'entrepreneur devra organiser son parc de façon à assurer de façon régulière la liaison centrale de fabri-

cation, atelier de répandage. 
 
 Préparation des surfaces à revêtir : 
 La mise en œuvre des bétons bitumineux sera précédée d'une couche d'accrochage dosé de 200 à 300 g 

par mètre carré de bitume résiduel. 
  

Ateliers de répandage et de compactage : 
 La composition et les modalités de travail des ateliers de répandage et de compactage seront soumises à 

l'agrément du Maître d'Oeuvre. 
 
 Les bétons bitumineux seront mis en place par un finisseur capable de  les  répartir sans produire de 

ségrégation en respectant l'alignement, les profils et les épaisseurs de 6ème minimum. 
 
 L'emploi de finisseurs à haut pouvoir de pré-compactage sera prescrit pour les épaisseurs de mise en 

œuvre supérieures à 5 cm en une seule passe. 
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 L'atelier de compactage de la couche de liaison et de reprofilage comprendra des cylindres vibrants. 
 
 Le compactage de la couche de roulement (BB 0/6) sera effectué par la méthode dite "pneus en tête". 
 
 Les compacteurs à pneus seront équipés, en hiver de jupes de protection ; ils comporteront un dispositif 

anti-colle en état de fonctionnement. Les produits utilisés seront à base de silicone. 
 La composition de l'atelier et le nombre de passes de chaque engin seront fixés de façon qu'après 

compactage la densité sèche atteigne 100 % de la densité à l'essai Proctor modifié pour 98 % des mesu-
res. 

 
 Granulats : 
 Origine et fabrication soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre. 

 Norme NFP 18.101 

 Caractéristiques intrinsèques : A < 30 
  Ic > 60 CPA > 0,45 
  MDE < 20 ES 10 % > 50 
 
 Liants hydrocarbonés : 

 Ils sont définis à l'article 2 du fascicule 24 du CCTG. La provenance est soumise à l'agrément du Maître 
d'Oeuvre. Bitume de pénétrabilité 80/100, température de mise en œuvre > 120°C. 

 Compacité 

 C à la presse à cisaillement giratoire : C10 > 90 % - C 40 91 à 96 % essai de compression simple LCPC : 
92 à 96 %. 

 
4.4.1-8. Enrobé coloré 

 Fourniture et mise en œuvre d'une couche de surface en enrobés denses à chaud 0/10 y compris 
nettoyage préalable, reprofilage, déflachage si nécessaire, couche d'accrochage, fabrication, transport et 
mise en œuvre des matériaux enrobés, répandage, compactage et cylindrage ; toutes sujétions de 
préservation des ouvrages existants (bouches à clefs, regards, chambres de tirage, …) et leur mise à 
niveau pour une épaisseur définie par ailleurs. 

 Les revêtements de chaussée seront de couleur ocre pour les parties surélevées des plateaux, il sera 
employé des matériaux colorés naturellement de teinte claire ocre plus un liant coloré à proposer par 
l'entreprise qui produira 3 planches d'essai à l'agrément du Maître d'œuvre. 

 
 4.4.1-9. Béton d'agrégat calcaire désactivé 

 Réalisation d'un béton de ciment constitué de granulats, de ciment blanc, d'eau, d'un agent entraîneur 
d'air et d'adjuvants de colorant ; il sera fabriqué dans une centrale de fabrication de béton prêt à l'emploi 
qui devra être soumis à l'agrément du Maître d'Oeuvre. 
• Les bétons désactivés, circulé et piétonnier : calcaire concassé 0/40 + cailloux de rivière ocre roulés 0/15. 

 
 Il sera effectué avant le démarrage du chantier un minimum de 3 planches d'essais qui devront recevoir 

l'aval du Maître d'Oeuvre. 
 

Après exécution du béton désactivé, la remise en service des voies et esplanades aux automobiles et aux 
piétons se fera après 7 jours de séchage. Toutefois, l’entrepreneur devra s’assurer que la résistance à la 
compression du béton à 7 jours est supérieure à 20 MPa.  
 
Des plaques de tôles métalliques, prenant appui au-delà des surfaces en béton, devront être prévues si 
cela s'avérait nécessaire afin de permettre le passage des véhicules. 

 
 Ciment : 
 Le ciment pour la confection du béton doit être conforme à la norme NF P 15-301 (liants hydrauliques : dé-

finition, classification et spécification des ciments), et présenter des caractéristiques adaptées, définies 
dans l'Annexe B de la norme NF P 98-170. 
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 Granulats : 
 Les granulats doivent être conformes à la norme NF P 18-301 (granulats naturels pour béton hydrauli-

ques). 
 

• Caractéristiques des graviers : 
  . Los Angelès LA < 45  
  . Micro Deval humide MDE < 45 
  . D maxi 20 mm 
 

• Caractéristiques des sables : Rapport E/C < 0,45 à 0,5 
 . Granulométrie 0/3 ou 0/4 
  . Equivalent de sable ES > 75 
  . Valeur au bleu à la tache VBta < 30 
 

• Rapport gravier sur sable : (G/S) 
 Il sera compris entre 1,8 et 2,3 (avec discontinuité granulaire entre sable et graviers). 
 
 Eau : 
 Elle sera conforme au type 2 de la norme NF P 98-100 (assises de chaussées, eau pour assises, classifi-

cation). 
  

Adjuvants et entraîneurs d'air : 
 Ils seront conformes à la norme NF P 18-103 (adjuvants pour bétons, mortiers, coulis, définition, classifica-

tion et marquage). 
• Entraîneurs d'air : CERYGEL D 10 (0,20 %) ou similaire afin d'obtenir une teneur en air occlus du bé-

ton comprise entre 2 et 6 %. 
• Plastifiants : CERPLAST (0,35 %) ou similaire. 
• Activateur de prise pour les bétons désactivés à réaliser sur les chaussées. 

 Colorant : 
 La couleur du béton est apportée par ses composants : ciment blanc mélangé aux éléments les plus fins 

du sable et par ajout de colorants tels que des oxydes métalliques ou des pigments de synthèse. 
  

Exemple type de formulation du béton : 
 La composition type du béton (par mètre cube) pourra être la suivante : 
 

CIMENT CPJ45 330 kg minimum 
GRANULAT Sable 0/3 ou 0/4 

Calcaire concassé 0/40* 
et petits cailloux de rivière 

500 à 700 kg 
1 100 à 1 380 kg 

EAU  150 à 165 litres 
ENTRAINEURS D'AIR CERYGEL 0,2 % 
PLASTIFIANTS CERPLAST 0,35 % 

 * La proportion d'agrégat calcaire 20 x 40 n'excèdera pas 10 à 20 %. 
 
 Les divers matériaux et produits entrant dans la composition du béton devront avoir reçu préala-

blement, au démarrage du chantier, l'accord du Maître d'Ouvrage et du Maître d'Oeuvre. 
 
 Fibres polypropylènes : 

• Incorporation de fibres polypropylènes blanches à la fabrication du béton renforcer la résistance 
mécanique. 

• Treillis soudé. 
 
 Joints : 
 Leurs dispositions et leur confection seront conformes au guide du prescripteur pour la voirie à faible trafic 

en béton de ciment. 
 

Les joints seront exécutés par moulage (avant les opérations de traitement de surface du béton) ou par 
sciage. L'espacement entre 2 joints sera compris (selon l'épaisseur de la dalle) entre 3 et 5 m de telle sorte 

Rapport E/C < 0,45 à 0,5 
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que la surface de la dalle soit inférieure ou égale à 25 m2 ; ils auront une profondeur comprise entre 1/3 et 
1/4 de l'épaisseur de la dalle. 

 
 L'entrepreneur veillera à ne pas créer, par le positionnement des joints, des angles aigus ou des resserre-

ments (pouvant conduire à une fissuration anarchique). 
 Un plan de calepinage des joints sera soumis au Maître d'Oeuvre (le calepinage respectera le projet). 
 
 Coulage - Vibration : 
 La vibration du béton est obligatoire afin d'obtenir les résistances optimales, elle sera assurée par des 

moyens agréés par le Maître d'Oeuvre (aiguilles vibrantes, règles vibrantes, vibration par tringlage, ...). 
 
 Le mode de vibration sera choisi en fonction des résultats des planches d'essais et sera soumis à l'agré-

ment du Maître d'Oeuvre. 
 
 Dans tous les cas, la plasticité du béton sera adaptée pour supporter cette vibration sans remontée de lai-

tance excessive. 
 

Désactivation : 
 Dès la fin de la mise en œuvre du béton, après talochage et lissage et avant le début de prise du béton 

(couleur béton vire au mat), le désactivant sera répandu à la surface du béton, en veillant à l'homogénéité 
de la pulvérisation, à raison d'un litre pour 5 m2 (type CHRYSO - PRECO XPOZ R). 

 
 Dans un délai compris entre 4 et 24 heures, selon les caractéristiques du béton et l'environnement climati-

que, aura lieu ensuite l'enlèvement de la laitance superficielle au jet d'eau à haute pression. Ce délai est in-
dicatif (voir les recommandations du Fabricant du produit désactivant) et devra faire l'objet d'un essai préa-
lable suivant les conditions du chantier. 

 
 Les eaux de lavage ne devront pas ruisseler sur la partie restant encore à désactiver. 
 
 L'entreprise veillera particulièrement à évacuer totalement la laitance non durcie par rinçage sans pression. 
 
 L'accès du chantier doit être interdit à tout trafic (véhicules, piétons, animaux, ...) pendant le temps néces-

saire à la prise du béton. 
 Echantillon exigé avant réalisation. 
 Remise en service de la voie aux automobiles après 21 jours de séchage et aux piétons après 7 jours. 
  
 Cure : 
 Le béton doit être protégé de la dessication par une opération de cure réalisée après dénudage (feuille de 

polyéthylène ou produit de cure pulvérisée). 
 
 Il convient de veiller à ne pas utiliser un produit de cure pouvant laisser des traces sur le béton désactivé. 
 
 Points particuliers : 
 Les jonctions entre le béton et les chaînettes de pavés, caniveaux ou autres éléments seront traités à bord 

franc (sans chanfrein).  
 
 Ces ouvrages seront protégés par une feuille de polyane avant le coulage du béton désactivé. 
 
 4.4.1-10. Pavage et calepinage en matériaux naturels 

 Les revêtements seront réalisés en pavés et en dalles de matériaux naturels suivant indications et calepi-
nage du maître d'œuvre. 

 
 La mise en œuvre doit être conforme aux dispositions du fascicule 29 du CCTG, à la norme P98-335 et à 

la norme B10601 pour la réception des matériaux. 
  

Spécifications de mise en œuvre : 
 A partir de la couche de base en grave ciment, les dalles et lignes structurantes majeures seront scellées 

sur mortier de ciment et jointoyées. 
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 Toute bavure de mortier devra être enlevée, au fur et à mesure. Aucun remplissage de mortier ne sera tolé-
ré en surface, supérieur à la largeur des joints. 

 
 Les tampons regards, chambres, seront remis à niveau par l'entreprise de pavage au fur et à mesure de 

l'avancement du chantier. 
 
 Aucun tampon, regard, chambres, ne devront couper des lignes structurantes. 

 De plus, les tampons de regards de branchements EP/EU, les chambres de tirage seront garnis de pavés 
selon calepinage du revêtement concerné. 

 
 La planimétrie devra être parfaite, aucun élément ne sera saillant. 

 
A partir de la couche de base en grave ciment, les pavés seront posés sur un lit de mortier de 5 cm mini-
mum et jointoyés au mortier de teinte assortie à la pierre (teinte au choix du Maître d'Oeuvre). 

 
* Environnement peu circulé : 
Lit de pose en mortier : 
Le sable doit avoir une granulométrie comprise entre 0/3,15 et 0/6,3 mm avec une teneur en fines (pas-
sant à 0,08 mm) inférieur à 5 %. 
 
Le dosage en ciment est compris entre 300 à 350 kg/m3 de sable. Le mortier est fabriqué par malaxage 
mécanique et approvisionné au fur et à mesure de l'avancement des travaux. 
 
Tout mortier ayant séché ou ayant commencé à faire prise doit être mise en dépôt et évacué. 
 
Pose des lignes structurantes : boutisses scellées directement sur le mortier frais pour assurer un colla-
ge parfait. 
 
Le matériau aura été préalablement humidifié avant la pose. 
Les joints seront teintés légèrement en creux. 

Elles devront avoir une résistance à l’usure, compatible avec les conditions d’emploi et une résistance 
au gel suffisante pour la pose en extérieur. 
 
Assise : le fond de fouille sera convenablement damé, le massif en béton dépassera la bordure de 0.03 
m côté chaussée et d'au moins 0.10 m côté trottoir. Un solin en béton identique à celui de la fondation 
en forme de triangle rectangle de 0.10 m de base et 0.15 m de haut sera confectionné avant la prise du 
béton d'assise. 
 
Joints de pose :  
 
* Environnement peu circulé : 
Les joints seront étroits de 5 mm. Ils seront remplis de mortier de ciment teinté au sable dosé à 450 
kg/m3 fichés à refus et légèrement en creux (sable granulométrie 0/1). 

 
Les boutisses seront parfaitement nettoyées et exempts de traces de ciment. Les joints seront teintés 
dito pierre pour les pavages et chaînettes de boutisse. 

 
• CALCAIRE DE MINIERES OU EQUIVALENT : Belsen - Les Vieux Pins - 86600 Lusignan 

Tél. 05.49.43.35.61 - Fax : 05.49.43.37.64 
 

Caractéristiques techniques à assurer : 

• matériaux : calcaire ocre/beige à grain très fin 

• nature métrologique : roche du Jurassique moyen – Bajocien 

• numéro d'identification : 14 par défaut (NF B 10 301) 

• essai direct de gélivité : non gélive après 240 cycles de gel-dégel (NF B 10 513) 

• masse volumique apparente moyenne : 2,676 T/m3 (NF B 10 503) 
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• porosité moyenne : 2,12 % (NF B 10 503) 

• cœfficient d'absorption d'eau moyen : 0,70 (NF B 10 504) 

• cœfficient d'absorption d'eau par capillarité moyen : 0,23 (100 g  cm – 2 mm – 1/2) 

• contrainte de rupture à la compression moyenne : 138,5 N/mm2 (NF B 10510) 

• usure au disque métallique moyenne : 27,6 mm2 (NF B 10508) 

• dureté superficielle moyenne (médiane des 100 mesures) : 0,15 mm (NF B 10506) 

• vitesse de propagation du son moyenne : 5 535,5 m/s (NF N 10 505) 

• cœfficient de glissance sur dalle sèche : 0,78 (NF P 19578) 

• cœfficient de glissance sur dalle humide : 0,62 (NF P 19578) 
 

4.4.1-11. Couche de finition en Castine calcaire 0/10 

 Réalisation d'une couche de finition en Castine calcaire, non collante, couleur ocre en 0/10 concassée sur 
une épaisseur de 7 cm, roulée, compactée. 

 Il sera fourni avant démarrage du chantier un minimum de 3 échantillons qui devront recevoir l'aval du 
Maître d'Oeuvre. 

 
 
4.4.2. Description des structures de chaussées 
 
 4.4.2-1. Plateau surélevé sur chaussée 

 Rabottage de l'enrobé sur la départementale. 

 Fourniture et mise en œuvre d'une couche de grave-bitume en surépaisseur de chaussée pour constitution 
de plateaux de circulation de sécurité comme indiqué aux plans : 

 Couche de base de chaussée comprenant fourniture et la mise en œuvre de grave-bitume 0/20, liant dosé 
à 4,2 % de bitume 60/70 sur une épaisseur variable de 5 à 15 cm (selon différence entre la cote projet et le 
terrain naturel variable selon les situations), comprenant : 

 • enduit d'accrochage sur couche de fondation, 
 • chargement, transport, déchargement, régalage, 
 • compactage méthodique et nivellement de chaque couche. 

 Y compris engravement des amorces avant et amont dans la structure de chaussée existante, ainsi que 
toutes sujétions de préservation des ouvrages d'émergence de réseaux (bouches à clefs, regards, 
chambres de tirage, …). 

 Le plateau de circulation réservera un ressaut de 2 cm par rapport à la bordure de chaussée (type T2) ; il 
comprendra un rampant d'accès à l'aval comme à l'amont sur 2 m de longueur, soit une pente d'approche 
de 6 % sur la chaussée. 

 Des bordures CR3 sont prévues en bordures de part et d'autre de la rampe. Ces bordures et y compris la 
rampe seront assises sur une dalle en béton armé. 

 Le revêtement de surface sera traité en enrobé ocre sur le plateau tandis que les rampes seront en enrobé noir. 
 
 Localisation : 
 Selon plan voir carnet de détails 
 
 4.4.2-2. Chaussée et stationnement en béton bitumineux dense noir 

 Réglage du fond de forme 
 Géotextile  Article 4.4.1-1. 
 Couche de fondation en grave ciment GH, ép. 25 cm Article 4.4.1-3. 
 Couche d'imprégnation Article 4.4.1-5 
 Couche de roulement en béton bitumineux, ép. 6 cm Article 4.4.1-7. 
 
 Localisation : 
 Rue du Stade et Rue des Anciens Combattants, selon plans 
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 4.4.2-3. Aire circulée en béton désactivé 

 Réglage du fond de forme  
 Géotextile  Article 4.4.1-1. 
 Couche de fondation en grave ciment, ép. 20 cm Article 4.4.1-3. 
 Couche de surface en béton désactivé, ép. 20 cm  Article 4.4.1-9 
 
 Localisation : 
 Voie devant la mairie, selon plans 
 
 4.4.2-4. Aire piétonne en béton désactivé 

 Réglage du fond de forme  
 Géotextile  Article 4.4.1-1. 
 Couche de fondation en grave ciment, ép. 15 cm Article 4.4.1-3 
 Béton désactivé, ép. 8 cm Article 4.4.1-9 
 
 Localisation : 

Trottoirs, selon plans 
 

4.4.2-5. Pavage calcaire 

 Réglage du fond de forme  
 Géotextile  Article 4.4.1-1. 
 Couche de grave ciment, ép. 10 cm Article 4.4.1-3. 
 Lit de pose au mortier, ép. 5 cm Article 4.4.1-10 
 Pavage, ép. 8 cm taille et finition suivant carnet de détails Article 4.4.1-10 
 
 Description des types de pavage et localisation : 
 • Selon plan et calepin age au carnet de détails, parvis et abords de l'église. 
 

 4.4.2-6. Aire en grave compactée 

 Réglage de l'existant selon nivellement 
 Couche de finition castine 0/10, ép. 7 cm Article Article 4.4.1-11 
 
 Localisation : 
 Toute la place autour de l’église et quelques trottoirs 
 
 
4.4.3. Emmarchement en pierre naturelle 
 Fouilles en rigole pour assise d'ancrage. 
 
 Assise d'ancrage au béton dosé à 350 kg/m3, y compris toutes sujétions pour coffrage permettant une fini-

tion courante, armature haute adhérence, réservations, assises des pierres. Ce béton sera soigneusement 
vibré. 

 
 Fourniture et pose de marches en pierre calcaire de minières massives de chez Belsen ou équivalent, 

giron de 30 cm, hauteur (à vérifier suivant nivellement) de 12 à 14 cm finition sciée, longueur libre avec 
chanfrein en nez de marche. 

 
 Joint au mortier à la chaux, couleur dito pierre. 
 
 Localisation : 

 Parvis de la mairie 
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4.4.4. Structurantes, bordures et caniveaux  
 
 4.4.4-1. Généralités 

 Les bordures et caniveaux  seront en béton de ciment préfabriqué de la classe A. 

 Ils devront satisfaire aux caractéristiques mécaniques et dimensionnelles telles qu'elles apparaissent à la 
norme NFP 898302 du mois d'Août 71. 

 Les prescriptions du fascicule 31 (circulaire N° 70.111 du 15 Octobre 1970) sont à observer. 
 
 Assises : le fond de fouille sera convenablement damé ; le massif en béton dépassera la bordure de 0,03 

côté chaussée et d'au moins 0,10 m côté trottoir - Un solin en béton identique à celui de la fondation en 
forme de triangle rectangle de 0,10 m de base et de 0,15 m de haut sera confectionné avant la prise du 
béton d'assise. 

 
 Joints de pose : les joints de pose auront une épaisseur de 0,010 à 0,015 m. Ils seront entièrement remplis 

de mortier de ciment au sable dosé à 450 kg/m3 fichés à force. 
 
Bordures à poser en courbe : les bordures seront retaillées afin de former une courbe continue conforme 
au plan. La taille des éléments sera à adapter selon le rayon afin de former une courbe lisse. La taille des 
bordures s'effectuera à la pose et en biais de sorte à ce que les joints soient parallèles et réguliers de 
moins de 2 cm. 

 
• Structurantes en matériaux naturels 

 
 4.4.4-2. Chaînette en boutisses calcaires 

 Réalisation de chaînettes de boutisses de calcaire des minières, largeur 8 cm, ép. 8 cm, longueur libre 15 à 
25 cm, face sciée, chants éclatés. 

 Pose suivant article 4.4.4-10. 
 
 Localisation : 
 Dans le béton désactivé 
 

• Bordures 
 

4.4.4-3. Bordure T2 

 Fourniture et pose de bordures T2, vue : 14 cm. Prévoir bateau à chaque traversée piétonne d'une vue 
maximale de 2 cm et pour le passage des véhicules : 5 cm. 

 
 Localisation : 
 Selon plan 
 

4.4.4-4. Bordure P1 

 Fourniture et pose de bordures P1 en béton, vue : le ¼ de rond 
 
 Localisation : 
 Selon plan 
 

4.4.4-5. Volige bois 

Fourniture et pose de voliges en bois traité au sel de cuivre (autoclavé en classe IV) servant de séparation 
entre la terre et les surfaces engravées, afin d'éviter le mélange des deux matériaux. 

 
Caractéristiques : 
• volige hauteur 10 cm, largeur 2 cm, longueur à définir en fonction des rayons de courbure, 
• piquets (même bois traité) épointés, hauteur 25 cm, entre-axe 1 m. 

 
Position : 
Suivant plan 
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 4.4.4-6. Caniveau en boutisses de calcaire 

 Réalisation d'un caniveau double dévers en boutisses de calcaire, largeur 8 cm, ép. 8 cm, longueur  
variable 15 à 25 cm, pose face sciée sur le dessus. 
Pose suivant article 4.4.1-10. 

 
 Localisation : 

Suivant plan 
 
 4.4.4-7. Dalles pododactiles 

 Fourniture et pose de dalles pododactiles 50 x 50 cm, ép. 6 cm en béton couleur pierre naturelle (base 
béton blanc couleur paille). Prévoir mortier teinté pour les joints (dito boutisses calcaires). 

 Positionnement sur toute la largeur de l'abaissement de trottoir, en retrait de la bordure : bord extérieur des 
dalles à 90 cm du fil d'eau. 

 
 Fournisseur indicatif : Sobépré ou équivalent (Tél. : 05 56 77 32 02 – Fax : 05 56 77 32 19). 
 
 
4.4.5. Marquage au sol  
 Le marquage sera réalisé avec une peinture blanche homologuée d'une durée de vie utile égale au 

minimum à 18 mois. 

 Le marquage au sol sera réalisé suivant les instructions du Maître d'Oeuvre afin de marquer les bandes de 
"stop", "cédez le passage", les places "handicapés" et les entrées charretières des riverains, la limite des 
places de stationnement. 

 
 Localisation : 
 Ensemble de l'opération. 
 
 
4.4.6. Signalisation verticale 

La signalisation verticale sera conforme aux normes de la Commune d'Avensan. 
- Les poteaux seront des tubes ronds en acier galvanisé Ø 60 mm. 
- Les poteaux seront scellés au mortier. 
- La boulonnerie sera inox. 
- Les panneaux seront du type :  - AB3a : "Cédez le passage à l'intersection", signal de position 
  avec panonceau M9c : "Cédez le passage" 

- B14 : Limitation de vitesse à 30 km/h 
- B33 : Fin de limitation de vitesse 
- C27 : Surélévation de chaussée 
- B13 : Accès interdit aux véhicules dont le poids total autorisé en 

charge excède 3,5 tonnes 
- B1 Sens interdit à tout véhicule 
- B6d : Arrêt et stationnement interdits 
- M6h : Stationnement réservé aux PMR, GIG et GIC 

 
Les éventuels panneaux de signalisation existants seront déposés lors des démolitions et remis au 
Maître d'Ouvrage ou reposés selon les indications du maître d'œuvre. 

 
 
4.4.7. Raccordement aux chaussées existantes  
 L'entreprise du présent lot devra exécuter le raccordement aux chaussées existantes suivant les 

indications de la Ville, compris découpe et rabotage du tapis enrobé, imprégnation raccord en enrobé 
soigneusement exécuté. 

 Raccord des bordures et des trottoirs compris toutes sujétions de  mise en œuvre. 
 Compris remise en état des voies utilisées par le chantier. 
 
 Localisation : 
 Ensemble de l'opération 
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4.5  -  Rampe handicapée 
 
 
4.5.1. Muret  
 Construction de murets de soutènement en blocs parallélépipédiques de pierre calcaire dure, posés 

debout, finition sciée joint au mortier à la chaux, couleur dito pierre. Hauteur variable (maximum : 90 cm 
pour la jardinière) – longueur : 30 cm, largeur : 15 cm. 

• Fouilles en rigoles et en trous, avec parois dressées, fond nivelé et compacté, maintien de 
l'écoulement des eaux, remblaiement sur pourtour avec pilonnage, évacuation des terres 
excédentaires. 

• Fondations avec fourniture et pose d'un béton de propreté (150 kg/m3) de 5 cm d'épaisseur, d'un 
béton de fondation (350 kg/m3) vibré, d'une libage en parpaings et d'une arase étanche. 

 
Position : 
Parvis de la mairie en bordure des rampes, selon plan 

 
 
4.5.2. Rampes en béton désactivé 
 Remblaiement du parvis suivant nivellement et réalisation du fond de forme incliné suivant nivellement. 

Puis réalisation de la structure et du béton désactivé selon article 4.4.2-4. 

• Pente longitudinale maximale : 5 %, 

• Pente transversale maximale : 2 %, 

• Veiller à la présence d'un chasse-roue constitué par les murs de soutènement de minimum 15 cm. 
 

Position : 
Parvis de la mairie, selon plan 
 
 
 

4.6  -  Divers 
 
 
4.6.1. Remise en état de soubassement  
 A chaque fois que cela est nécessaire, soit par les impératifs du projet ou pour des accidents au niveau 

des soubassements des immeubles. 

• Après démolition, les soubassements qui auront été déchaussés seront repris au béton. 

• Piquage et reprise des enduits de soubassement. 

• Pour les murs en pierre, reprise maçonnerie avec ravalement pierre. 

• Reprise des seuils et des emmarchements : reprise des seuils en pierre à l’identique avec rajout 
éventuel de marches ; pour les autres seuils, reprises en béton ou dalles de pierre suivant existant. 

• Reprise des soupiraux et des ventilations basses identique à l’existant. Les trémies des soupiraux 
seront refaites si nécessaires. 

• Toutes sujétions de fourniture, modification et de mise en œuvre. 

Nota : le nivellement veillera à ne pas déchausser les bâtiments. 
 
 Localisation : 
 Ensemble de l'opération 
 
 
4.6.2. Massifs et fourreaux pour scellement  
 Mise en œuvre de massif en béton pour scellement des supports de mobilier urbain, signalisation routière 

et réglementation urbaine. 
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 Pour le mobilier urbain et la signalisation posés au dernier moment, un fourreau en PVC du diamètre né-
cessaire au scellement sera posé en attente. 

 
 Le fourreau permettra un ancrage de 50 cm. Il sera bouché en attente du scellement. 
 
 Localisation : 
 Ensemble de l'opération 
 
 
4.6.3. Mise à la cote des grands regards et tampons existants  

L’entrepreneur devra fournir et poser ou construire sur place les éléments nécessaires à la mise à la cote 
"chaussée finie" des regards existants et projetés. 

En plus de la mise à la côte, l’entrepreneur devra fournir et poser ou construire sur place tous les 
couronnements de ces regards. 

La fourniture, la pose et le réglage des tampons neufs en fonte ductile parfaitement étanchés, série 
lourde. 
 

 Localisation : 
 Ensemble de l'opération 

 
 

4.6.4.  Remise à niveau des bouches à clef, et petits regards 
L’entreprise devra fournir et poser ou construire sur place les éléments nécessaires à la mise à la côte 
chaussée finie des bouches à clef existantes. 

Toutes sujétions de fourniture, déplacement, modification et de mise en œuvre. 
 

 Localisation : 
 Ensemble de l'opération 

 
 

4.6.5. Remise en état des descentes EP  
L’entreprise devra fournir et poser des dauphins en fonte pour les descentes EP lorsque cela sera 
nécessaire compris raccordement aux descentes, fixations et toutes sujétions de mise en œuvre. 
 

 Localisation : 
 Ensemble de l'opération 

 
 

4.6.6. Remise en état des chaussées et trottoirs existants  
Après exécution des travaux de terrassement, l’entreprise du présent lot devra remettre en état toutes les 
voies périphériques chaussées, bordures, accotement, bouches d’égout, etc... dégradés pendant les 
travaux, conformément aux prescriptions des Services Techniques de la Ville. 
 

 Localisation : 
 Ensemble de l'opération 

 
 

4.6.7. Protection des canalisations et divers réseaux 
Dans le cas où les canalisations auraient une couverture de remblai inférieure à 0.80 m sous chaussées  
et 0.60 m sous espaces verts, les  canalisations seront protégées par un enrobage en béton. 
 

 Localisation : 
 Ensemble de l'opération 
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4.7  -  Mobilier urbain 
 
 
4.7.1. Etudes d'exécution  
 Les plans directeurs mentionnant les dimensionnements des ouvrages sont donnés dans le dossier de 

consultation à titre indicatif.  
 
 Le titulaire du lot remettra obligatoirement pendant la phase de préparation de chantier et avant l'exécution 

des travaux, un dossier complet de réalisation de tous ses ouvrages comprenant : 
• une étude de dimensionnement tenant compte des charges permanentes et surcharges permettant le 

calcul de tous les éléments de ses ouvrages, 
• les plans de réservations, de détails d'atelier et de chantier, 
• les références, marques, types, échantillonnage de tous les matériels installés. 

 Tous ces éléments seront remis au Maître d'Oeuvre sous la forme d'un dossier de synthèse daté en trois 
exemplaires.  

 
 
4.7.2. Exécution des travaux  

 Jeux des éléments mobiles : 
 Les éléments devront être parfaitement ajustés ; il sera tenu compte à la fabrication des changements des 

épaisseurs de la galvanisation et des couches de peinture. 
 
 Pose et ajustage des ouvrages, raidisseurs, habillages : 
 Toutes les précautions seront nécessaires à la pose et au calage des différents éléments, seront à prendre 

par l'entrepreneur. 
 
 Fixation des ouvrages : 
 L'entrepreneur aura à prévoir, dans son offre, en fonction du type d'ouvrage et de la nature de ces sup-

ports, ... tous les ouvrages de fixation nécessaires quels qu'ils soient. 
 
 Le mobilier sera scellé dans les fourreaux des massifs prévus par l'entreprise ou fixé au massif. Aucune 

platine de fixation sera apparente. 
 
 L'entrepreneur étant tenu à la garantie de ses ouvrages, les peintures qui, en fin de période de garantie au-

raient éprouvé une altération sensible provenant des malfaçons ou de la mauvaise qualité des produits em-
ployés, seront refaites suivant le même procédé aux frais de l'entrepreneur, y compris toutes sujétions. 

 
 Qualité des ouvrages finis : 
 Les profilés et tubes n'auront ni jarret, ni cassure ; les traces de soudure seront affleurées partout où elles 

seront nuisibles à l'esthétique, les cintres présenteront des courbures régulières. 
 
 Protection des ouvrages : 
 Outre la fabrication, la pose et le réglage, l'entrepreneur aura à sa charge tous les frais de transport, mon-

tage et conservation avant la pose. 
 
 Les ouvrages ayant subi un traitement de surface en atelier devront être parfaitement protégés, tant pen-

dant le transport que sur le chantier, avant et après la pose ; cette protection devra être efficace et tenir 
pendant toute la durée du chantier. 

 
 
4.7.3. Description du mobilier urbain  
 

• Bancs 
 

4.7.3-1. Banquettes Océan 
Fourniture et pose d'un ensemble de banquettes, modèle Océan ou équivalent adapté : 

- structure en acier inoxydable – piétonnement à adapter (pour avoir 1 seul pied en limite de 2 U), 
- tablier composé de 10 lames en Moabi lasuré, 
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- longueur : 180 cm, largeur : 55 cm, 
- hauteur assise : 45 cm, 
- fixation : par 4 tiges filetées 

 
Fournisseur indicatif :  
Concept Urbain (tél. : 02 47 29 07 08 – Fax : 02 47 29 07 09). 
 
Position : 
Suivant plan 
 
• Bornes 

 
4.7.3-2. Bornes basses fixes acier 
Fourniture et pose de bornes basses fixes en acier – modèle Giga ou équivalent 
• hauteur hors sol : 50 cm 
• longueur scellée : 20 cm 
• diamètre : 17 cm 
• teinte RAL au choix du maître d’œuvre et d'ouvrage 
• fixation : scellement dans massif béton – carottage Ø19 cm, profondeur 25 cm 
 
Fournisseur indicatif : 
SQUARE – tél 05 56 67 00 48 – fax 05 56 67 04 55 
 
Position : 

 Selon plan 
 

4.7.3-3. Bornes basses amovibles acier 
Fourniture et pose de bornes basses amovibles en acier – modèle Giga ou équivalent 
• hauteur hors sol : 50cm 
• diamètre : 17cm 
• teinte RAL au choix du maître d’œuvre et d'ouvrage 
• scellement du support d’ancrage 
• fourniture et pose du capuchon fermant la réservation 
• fourniture des clés d’ouverture : triangle 11mm 
Fourniture et pose d’un second support d’ancrage pour déplacement des bornes les jours de marchés 
 
Fournisseur indicatif : 
SQUARE – tél 05 56 67 00 48 – fax 05 56 67 04 55 
 
Position : 

 Selon plan 
 

• Corbeilles 
 
4.7.3-4. Corbeilles modèle "Tulipe" ou équivalent 
Fourniture et pose d'une corbeille 75l, teinte RAL au choix du maître d’œuvre et d'ouvrage : 

 - hauteur 93 cm, 
 - corps réalisé en acier, 
 - bac intérieur, 
 - finition : galvanisation + thermolaqué, 
 - fixation : par boulonnage de la corbeille sur platine à sceller et affleurante au sol. 

 Fournisseur indicatif : 
 AREA – Tél. : 0800.920.925 – Fax : 05.34.25.21.01 
 
 Localisation : 
 Selon plan 
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4.8  -  Travaux de fin de chantier 
 
4.8.1. Nettoyage et repliement  

L'entreprise sera responsable de l'entretien journalier. 
Après exécution des travaux de son lot, l'entreprise devra un nettoyage et lavage complet du chantier ainsi que 
des abords. Tous les gravats, ordures, décombres, etc... seront évacués régulièrement à la décharge publique. 
Tous les engins, matériaux et matériels seront dégagés. Le cantonnement sera évacué. 
 
 

4.8.2. Plans de récolement / Plan de synthèse 
Fourniture d’un dossier de récolement pour tous les travaux exécutés au présent lot, y compris les fiches 
techniques et mode d’emploi des matériels spécifiques. 
Plan d’implantation avec triangulation de tous les ouvrages. 
2 tirages de tous les documents ainsi que tous les PV des essais et constat + 2 CD-ROM des plans de 
récolement en format de ficher DWG. 

 
 
4.9  -  Options 
 
4.9.1.  Plus-value pour protection du béton désactivé circulé 
 Après exécution du béton désactivé, attendre 15 jours à 3 semaines pour un séchage convenable. 
 Ensuite, nettoyer le béton désactivé avec 1/3 d'acide chlorhydrique et 2/3 d'eau, puis enlever les déchets à 

l'eau. Rincer. 
 Après séchage complet du béton désactivé, application par pulvérisation (en deux passages lorsque la 

première pulvérisation est encore humide) et à refus, d'une résine acrylique, type traitement SOLPROTEC 
EV5 de chez Haute Pression Service ou équivalent (Tél. 02 51 95 40 85). Le produit utilisé sera insensible 
aux UV, oléofuge, ne modifiera pas la teinte du béton désactivé, n'apportera ni brillance ni glissance au sol, 
ni aspect mouillant. Il ne devra en aucun cas faire apparaître la présence d'un feuil (film). 
 
 

4.9.2.  Moins-value pour coffrage béton pour jardinières bois 
 Implantation des jardinières. 
 Défonçage et décompactage du fond de forme. 
 Coffrage pur limiter le béton désactivé à l’extérieur des emplacements. 
 Nettoyage des laitances. 

 
 

4.9.3.  Plus-value pour la reprise du bassin de la fontaine 
 Reprise du bassin de la fontaine comprenant : 

• Habillage extérieur : 
- dépose de la tête de mur et reprise éventuelle 
- sablage des façades extérieures  
- habillage des parois latérales par plaquage en pierre de Sireuil calcaire semi dure dorée, ép. 2 cm, 

dimension à définir en fonction du calepinage (carrière de Brétigny), collage par double encollage au 
Fermaflex Record de chez Weber & Broutin ou équivalent 
- joint au Arcaline 2 ou Terralit F de chez Weber & Broutin 
- création d’un nouveau dessus de mur en pierre dure des minières de chez Belsen, finition brut de 

sciage, angle et bord adouci par chanfrein, pierre longueur libre, ép. 20 cm, largeur suivant étude 
d’exécution en débord de 2 cm sur intérieur et extérieur 

• Reprise intérieure 
- dépose des 4 jets internes et des canalisations PVC 
- nettoyage haute pression  
- rebouchage des trous avec du Madarep de chez Weber & Broutin 
- ragréage avec Fermaflex Record de chez Weber & Broutin 
- fourniture et pose d’un carrelage bleu nuit 10x10 qualité extérieur pour piscine, collé par double 

encollage au Fermaflex Record, sur fond et murets latéraux 
- réalisation des joints au Weber.joint HR (Fermajoint HR) de chez Weber & Broutin 
- pose d’une canalisation inox reliée à la pompe existante 
- pose d’un jet unique moussant au centre du bassin 
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PANNEAU DE CHANTIER 
 

Commune d'Avensan 
 

Aménagement de la Place St-Pierre 
 

• Maître d'Ouvrage :  
Commune d'Avensan 
3, Place St-Pierre 33480 Avensan 
Tél. : 05 56 58 17 07 – Fax : 05 57 88 61 88 

• Maître d'Oeuvre :  
METAPHORE SARL – Architectes et Paysagistes D.P.L.G. 
38, quai de Bacalan 33300 Bordeaux 
Tél. 05 56 29 10 70 – Fax : 05 56 43 22 81 

• Contrôleur en matière de sécurité et de santé des travailleurs : 
ELYFEC  
Immeuble Topaze Entrée C Route de Léognan – 33140 Villenave d’Ornon 
Tél. 05 56 87 41 32 – Fax : 05 56 87 42 24 

 

Opération réalisée avec le concours financier du Conseil Général Gironde 
Financement : ………………………………… 

Opération réalisée avec le concours financier de l’Etat 
Financement : ………………………………… 

Opération réalisée avec le concours financier du Syndicat Intercommunal 
d’Electrification du Médoc 
Financement : ……………………………….… 

 
MONTANT DES TRAVAUX : …………….…. 

 

Lot n°1 – VRD : logo – nom – adresse – tél – fax 

Lot n°2 – ECLAIRAGE : logo – nom – adresse – tél – fax 

Lot n°3 – PLANTATIONS : logo – nom – adresse – tél – fax 
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1 - GENERALITES 
 
 
1.1  - Objet du descriptif 
 Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents au lot 02 – ÉCLAIRAGE 

PUBLIC pour l'aménagement de la Place St-Pierre à Avensan. 
 
 
1.2  - Engagement de l'entreprise 
 L'entreprise est réputée s'être assurée qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les prestations fournies 

au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d'assurer un achèvement complet des 
travaux dans les règles de l'art et pour la bonne construction. 

 
 Pour ce faire, l'Entrepreneur sera tenu de prendre connaissance des prestations de tous les corps d'état 

pour s'assurer que les prestations de son lot sont complètes et compatibles. 
 
 L'Entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 

d'une construction à forfait pour les travaux de son lot. 
 
 
1.3  - Etendue des travaux 
 L'Entrepreneur devra prévoir tout ce qui découle du travail à effectuer dans les règles de l'Art, sans pouvoir 

élever de réclamation ultérieure. 
 
 Le présent lot comprend sans que cette liste soit limitative : 

• Tous les ouvrages définis dans le CCTP, 
• Le transport et le stockage sur le chantier, la protection de ces ouvrages, 
• La répartition dans les différents lieux de travail, 
• Démolition de chaussées et de canalisation. Nettoyage, évacuation des gravois à la décharge, 
• La préparation du terrain, 
• Les terrassements pour réseaux divers, 
• Les tranchées et remblaiements, 
• La réalisation des massifs, 
• La fourniture et la pose des fourreaux, grillages avertisseurs et câbles d’éclairage, 
• La réfection provisoire des revêtements de surface et le raccordement  
• La fourniture et la pose de mobilier d’éclairage, 
• Le nettoyage du chantier et remise en état des abords immédiats de la zone chantier (trottoirs, 

bordures, ...), 
• Les plans de récolement. 
 



05-23a -  AMENAGEMENT DE LA PLACE ST-PIERRE A AVENSAN 
 PRO-DCE - 1.3. CCTP - Lot n°2 : ECLAIRAGE PUBLIC (13/10/2006) 
 
 

METAPHORE SARL d'Architecture-Urbanisme-Paysage  2 

2 - DOCUMENTS TECHNIQUES ET CHOIX DES MATERIAUX 
 
 
2.1  - Documents Techniques de référence 
 Tous les travaux de ce lot seront soumis aux normes et règlements actuellement en vigueur, (dernière 

édition parue). La liste donnée ci-après n'est pas exhaustive, mais elle comprend les principaux textes se 
rapportant à la présente opération. 

 
 
2.2  - Les Documents Techniques Unifiés (DTU) 
 Tous les DTU et en particulier : 
 DTU N°11  Reconnaissance des sols 
 DTU N°12 Terrassements 
 DTU N°13     Fondations 
 DTU N°14 Cuvelage 
 DTU N°20 Maçonnerie 
 DTU N°21 Béton armé 
 
 
2.3  - Règlements ou règles administratives 
 Tous les règlements ou règles administratives et en particulier : 
 Code du Travail. 
 Règlement de Sécurité Incendie (dernière édition parue). 
 
 
2.4  - Normes et règles diverses 
 Les travaux devront être conduits dans le respect des règles et normes en vigueur à la date du marché. 
 Les documents évoqués sont les suivants : 
 
 Terrassements - Voirie 
 
 Fascicules du CCTG - Travaux publics 
 N° 02 -  Terrassements généraux 
 N° 35 -  Travaux d'espaces verts, d'aires de sports et de loisirs. 
 
 Fascicules du CPC interministériels 
 N° 03 -  Fourniture de liants hydrauliques 
 N° 04 -  Titre 1er : Aciers pour béton armé 
 N° 23 -  Fourniture de granulats employés à la construction et à l'entretien des chaussées 
 N° 24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employé à la construction et à l'entretien des chaussées 
 N° 26 -  Exécution des enduits superficiels 
 N° 31 -  Bordures et caniveaux en pierre ou en béton 
 N° 32 -  Constructions des trottoirs 
 N° 33 -  Voiries et réseaux divers 
 N° 63 -  Confection et mise en œuvre des bétons non armés 
 N° 64 -  Travaux de maçonnerie 
 N° 65 -  Exécution des ouvrages et construction en béton armé. 
 
 Fascicules du MINISTERE de L'EQUIPEMENT 
 N° 25 -  Exécution des corps de chaussées 
 N° 27 -  Fabrication et mise en œuvre des enrobés 
 N° 29 -  Construction et entretien des chaussées pavées 
  

Recommandations pour les terrassements routiers (RTR) du SETRA – CCTC – Janvier 1976 
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Fascicules du MINISTERE de L'AGRICULTURE 
 CPC n°29 pour fourniture et pose de tuyaux et collecteurs de drainage construction des ouvrages 

annexes. 
 
 CPS types diffusés par le SETRA - LCPC 
 - Recommandations et directives LCPC - SETRA 
 - Terrassements généraux 
 - Directive pour la réalisation des enduits superficiels 
 
 Prescriptions à respecter pour les chaussées prises en charge 
 Cahier des Prescriptions Techniques permanentes des travaux de voirie 
 Cahier précisant les caractéristiques minimales des voies ouvertes à la circulation publique. 
 
 Electricité BT - Eclairage FRANCE TELECOM 
 

 Normes françaises 
 - NFC 15.100 Réglementation des installations électriques 
 - NFC 17.200 Réglementation des installations d'éclairage public 
 
 Prescriptions à respecter 

 a - Réseau basse tension 
 Toutes les installations seront conformes aux normes françaises U.T.E., les travaux seront soumis 

au contrôle du Consuel. 

 b - Réseau FRANCE TELECOM 
 Les réseaux seront conformes aux prescriptions de la Direction des Télécommunications. 
  
 
2.5  - Essais et Analyses 
 Avant utilisation, tous les matériaux devront être soumis aux différents essais définis ci-dessous. 
 
 Les procès verbaux en trois exemplaires devront être remis au Maître d'Oeuvre dans un délai maximum 

compatible avec la nature des essais. 
 
 Ces essais seront exécutés par un Laboratoire proposé par l'Entrepreneur et agrées par le Maître 

d'Oeuvre. 
 
 A / Essais d'agrément 
 Avant tout commencement de fourniture, il sera procédé à des essais d'agrément ayant pour but de 

permettre de s'assurer que les matériaux dont l'utilisation est envisagée par l'Entrepreneur satisfont bien 
aux conditions énoncées dans la proposition de l'Entrepreneur. 

 
 En ce qui concerne certains matériaux (aciers, canalisations, tampons, etc ...), un certificat de l'usine 

devant fournir les matériaux pourra suffire comme essai d'agrément. 
 
 B / Essais de contrôle 
 Ces essais de contrôle auront lieu en cours d'exécution des travaux et auront pour objet de  vérifier que les 

matériaux approvisionnés par  l'Entrepreneur manifestent bien les qualités constantes et conformes à 
celles résultant des essais d'agrément. 
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3 – EXECUTION DES TRAVAUX 
 
  

3.1  - Rencontre des câbles, canalisations et autres ouvrages souterrains 
 Les adresses des représentants des services publics ou sociétés concessionnaires intéressés par la 

réalisation des travaux sont indiquées ci-après : 
 

Services Publics 
ou concessionnaires 

Adresse Téléphone Fax 

• CGE - M. Girault 19bis, Rue Georges Meran 
33120 Arcachon 

06 16 08 79 41  

• EDF – M. Phoenix Services Gironde – GIR Médoc – 
Rue Gabriel Péry 
33300 Bordeaux Cedex 

05 56 43 97 73 05 56 43 97 87 

• France Telecom – M. Goncalvès 53, Bld J-J. Bosc 
33065 Bordeaux Cedex 

06 84 99 01 00  

• Gaz de Bordeaux 6, Place Ravezies 
33075 Bordeaux Cedex 

05 56 79 40 00  

 
1. Lorsque l'exécution des travaux est susceptible de nécessiter l'approche des ouvriers à moins de 3 

mètres de conducteurs ou de supports de ligne de distribution ou de transport d'énergie électrique de 
1ère ou 2ème catégorie, et à moins de 5 mètres des lignes de 3ème catégorie et d'intéresser des 
lignes électriques souterraines situées à l'intérieur du périmètre des travaux ou à moins de 1,50 m à 
l'extérieur de ce périmètre, l'entrepreneur devra établir la déclaration d'intention de travaux prévue aux 
articles 1.2 et 3 de l'arrêté préfectoral du 14 mars 1975. Cette déclaration devra être déposée au 
service local de ligne électrique intéressée dix (10) jours francs au moins avant la date prévue pour le 
début des travaux (jours fériés non compris). 

 
2. Lorsque les travaux sont effectués à proximité de conduites de gaz souterraines, l'entrepreneur est 

tenu d'en aviser, en application de l'arrêté préfectoral du 5 mars 1973, dix jours francs au moins avant 
la date prévue pour le début des travaux (jours fériés non compris), l'exploitant des réseaux et de 
distribution de gaz ou le représentant local du transport et de la distribution. 

 
3. Des emplacements seront mis à la disposition de l'entrepreneur pour l'installation des chantiers, le 

stationnement de son matériel, les dépôts provisoires de matériaux ou de produits à mettre en œuvre. 
En accord dès le début des travaux avec le Maître d'Ouvrage, ces emplacements seront libérés et 
remis en état par ses soins et à ses frais en fin de chantier, dans le délai maximum de 15 jours avant 
la réception des ouvrages. 

 
 
3.2  - Nettoyage et protection de chantier 
 
 Nettoyage et protection 
 
 Le nettoyage des lieux de travail dans l'emprise du présent lot sera au minimum hebdomadaire. 
  
 Toutefois, des nettoyages complémentaires pourront avoir lieu sur toute demande du Maître d'Oeuvre si 

ce dernier le juge utile. 
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 Si ces nettoyages n'étaient pas faits, le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de les faire exécuter par une 
Entreprise de son choix et à la charge de l'Entrepreneur du présent lot. 

 
 L'Entrepreneur devra préserver efficacement les ouvrages en cours de chantier et jusqu'à réception des 

travaux. 
  

 Il devra également protéger les matériels, matériaux, construction et environnements existants de toutes 
souillures, dégradations pendant l'exécution des travaux du présent lot. 

 
 Maintien en état des voies et réseaux 
 
 L'Entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de service des voies, réseaux, clôtures et 

installations de toutes natures publiques ou privées affectés par ses propres travaux, aussi bien à 
l'intérieur de la zone qu'à l'extérieur. 

 
 Il devra, de ce fait, faire procéder à tout travaux de réparation de réfection ou de nettoyage nécessaire. Il 

devra de même permettre le passage de la circulation générale ou locale, l'exécution des services publics 
ainsi que l'écoulement des eaux superficielles ou profondes. 

 
 Il devra dans tous les cas prévenir les propriétaires ou concessionnaires intéressés de signaler 

suffisamment tôt au Maître d'Oeuvre les permissions arrêts ou dérogations qu'il y aurait lieu de solliciter 
des pouvoirs publics. 

 
 L'Entrepreneur devra, à ses  frais assurer le placardage de ces textes et mettre en place la signalisation 

correspondante. 
 
 
3.3  - Sécurité collective  
 L'entrepreneur devra la mise en œuvre de tous les dispositifs de sécurité collective de chantier réclamés 

par la réglementation en vigueur concernant les accidents du travail, chutes de matériels et de matériaux. 
 
 L'entrepreneur devra l'entretien et la remise en état de tous ces dispositifs pendant la totalité de l'exécution 

des travaux. 
 
 
3.4  - Echantillonnage  
 Avant toute commande, un échantillonnage complet et à jour des matériaux et matériel, entrant dans le 

cadre des prescriptions ci-après, sera soumis au choix du Maître d'Oeuvre et du Maître d'Ouvrage. 
L'échantillonnage retenu sera gardé en témoin dans le bureau de chantier jusqu'à la livraison des 
ouvrages.  
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4 – DESCRIPTION, MISE EN ŒUVRE ET POSITION DES OUVRAGES 
 
 
4.1  -  Réseau 
 
Principe : 

 changement des candélabres existants avec ajout de quelques points lumineux supplémentaires sur le 
réseau existant en Tranche Ferme – sur l’ensemble de l’opération 

 mise en lumière de l’église en Tranche Conditionnelle – place de l’église 
 
Eclairage des espaces publics 

 dépose des candélabres existants avec mise à disposition du Maître d’Ouvrage  
 pose de nouveaux candélabres, modèle Quadro 1 de chez LUDEC ou équivalent, avec adaptation des 

massifs ou massifs neufs y compris toutes sujétions : 
- lampes MTR 100W à iodures métalliques 
- mats cylindro-coniques hauteur 4m, teinte RAL au choix du maître d’œuvre  
- les nouveaux candélabres devront être équipés de prises spéciales et d’accroches en vue des 

décorations de  Noël 
 extension de réseaux pour candélabres supplémentaires avec tranchées, remblaiement, fourreaux y 

compris toutes sujétions  
 pose des bornes lumineuses devant la Salle polyvalente, modèle Chartos 50W avec paralume de chez 

THORN ou équivalent, teinte RAL au choix du maître d’œuvre 
 
Mise en lumière de l’église 

 fourniture et pose de spots en encastré de sol et sur façade 
 fourniture et pose des fourreaux et câblages nécessaires y compris toutes sujétions 
 peinture ou teinte des câblages et goulottes en façade ton pierre 
 matériel de chez THORN ou équivalent 

- QBA R Extensif Source IM 150W 
- QBA R Extensif Source IM 70W 
- QBA R Extensif Source IM 35W 
- MICA I R20 Claire Source IM 150W, avec collerette alu noir 
- MICA I R20 Sablé Source IM 35W, avec collerette alu noir 

Avant la pose définitive, un essai de nuit sera réalisé afin de valider la mise en lumière et les positions des appareils. 
 
 
4.1.1. Tranchées évacuation  
 Ouverture de tranchées de 0,40 m de large et de 0,80 de profondeur hors voies et 1,10 m sous voies. 
 Les terres seront mises en cordon pour remblai ultérieur si elle sont de bonne qualité sinon elles seront 

directement évacuées à la décharge. 
 Dans le cas de tranchée commune avec réseau eaux pluviales, arrosage, .... la longueur de la tranchée se-

ra étudiée en fonction. 
 Il est rappelé que les canalisations et fourreaux seront posés en respect des règles d'interdistances en vi-

gueur entre les différents réseaux, ainsi que la distance verticale entre grillage avertisseur et la génératrice 
supérieure de la canalisation (20 à 30 cm selon le cas). 

 
 Localisation :  

Ensemble de l’opération 
 
 
4.1.2. Remblaiement  
 Mise  en place d'un lit de sable de 10 cm en fond de tranchée après pose des fourreaux remblais en sable 

de 20 cm du dessus de la génératrice supérieure des fourreaux. 
 
 Remblaiement et compactage des tranchées avec les terres provenant des fouilles (si elles sont de bonne 

qualité), autrement apport de bonnes terres provenant de l'extérieur. 
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• Remblaiement sous départementale (33) 
Les réfections sous chaussée seront exécutées de la manière suivante : 

- découpe soignée du revêtement existant de chaussée ; 
- sable en fond de fouille pour enrobage de la canalisation de -0,10 m à +0,10 m de celle-ci ; 
- grave non traitée jusqu’à -0,38 m de la chaussée finie avec compactage de qualité Q3 par 

couches successives de 0,20 m ; 
- grave ciment sur une épaisseur de 0,20 m avec compactage Q2 ; 
- grave bitume épaisseur 0,12 m avec compactage de qualité Q2 ; 
- béton bitumineux diorite sur une épaisseur de 0,06 m avec compactage de qualité Q2 sur la 

largeur de la tranchée augmentée de 0,20 m de part et d’autre de celle-ci, voire plus si des 
dégradations plus larges sont constatées. En agglomération lorsque le fond de fouille se trouve à 
moins de 0,50 m du bord du caniveau ou du trottoir, la couche de roulement sera reprise jusqu’à 
ceux-ci. 

Sous accotement dont la largeur est >1,50 m, la tranchée sera positionnée dans l’axe de celui-ci. 
Sous accotement dont la largeur est <1,50 m, la tranchée sera positionnée contre la rive. 

Sous accotement, les réfections seront réalisées comme suit : 

- Avec bord de fouille situé à plus de 0,50 m de la rive de chaussée 
.  sable en fond de fouille pour enrobage de la canalisation de -0,10 m à +0,10 m de celle-ci ; 
.  grave non traitée avec compactage de qualité Q4 par couches successives de 0,20 m, 

jusqu’à -0,30 m du niveau fini puis de qualité Q3 jusqu’à -0,10 m du niveau fini ; 
. produit de décapage sur une épaisseur de 0,10 m avec compactage de qualité Q3. 

- Avec bord de fouille situé à moins de 0,50 m de la rive de chaussée 
.  sable en fond de fouille pour enrobage de la canalisation de -0,10 m à +0,10 m de celle-ci ; 
.  grave non traitée jusqu’à -0,50 m du niveau fini avec compactage de qualité Q3 par 

couches successives de 0,20 m ; 
. grave ciment sur une épaisseur de 0,40 m avec compactage de qualité Q2 par couches 

successives de 0,20 m ; 
. produit de décapage sur une épaisseur de 0,10 m avec compactage de qualité Q2. 

 
 
4.1.3. Grillage signalétique  
 Au cours du remblai et à 30 cm au-dessus des canalisations électriques, l'Entreprise devra la fourniture et 

pose d'un grillage avertisseur plastique de couleur  rouge. 
 
 
4.1.4. Fourreaux  
 Fourniture et mise en place de fourreaux TPC aiguilletés rouges ø 100 , ø 80 permettant  le passage des 

câbles électriques sous chaussée. 
 Les fourreaux seront bouchés à leurs deux extrémités dans l'attente de leur prise en charge par le service 

concessionnaire des réseaux. 
 
 
4.1.5. Câblage et câblette de terre 

Les câbles d’alimentation des bornes de distribution d’énergie seront du type U1000 R02V, de section 
5x10² avec isolation.  
Une câblette de terre de 29 mm² sera posée en parallèle des fourreaux et sera raccordée à  chaque 
extrémité par raccord ou cosses autosondables.  

 
 
4.1.6. Chambre de tirage  
 Les chambres seront du type trottoir ou chaussée suivant implantation. 
 Les chambres seront du type préfabriqué complète avec couverture ou fabriquées sur place ; elles seront 

posées horizontalement sur un radier de béton de 0,05 m. 
Les chambres devront être apparentes et accessibles à tous moments ; les tampons seront de 3 types : 
• Type 1 : cadre et couvercle en fonte ductile (série lourde), sur chaussée en enrobé. 
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• Type 2 : cadre et couvercle en acier galvanisé à garnir pour recevoir du pavage (série lourde) sur 
chaussée et trottoir en pavés. 

• Type 3 : cadre et couvercle en acier galvanisé à garnir pour recevoir béton désactivé coulé en place 
(série lourde), sur chaussée et trottoir en béton désactivé. 

 
 Localisation : 
 Suivant plans. 
 
 
4.1.7. Coffret avec équipements  
 Fourniture et pose d’un coffret encastré dans le mur de l’église comprenant tous les équipements et 

raccordements nécessaires y compris une horloge de programmation des horaires concernant la mise en 
lumière de l’église. 

 
 
4.2  -  Travaux de fin de chantier 
 
4.2.1. Plans de récolement / Plan de synthèse 

Fourniture d’un dossier de récolement pour tous les travaux exécutés au présent lot, y compris les fiches 
techniques et mode d’emploi des matériels spécifiques. 

Plan d’implantation avec triangulation de tous les ouvrages. 

2 tirages de tous les documents ainsi que tous les PV des essais et constat + 2 CD-ROM des plans de 
récolement en format de ficher DWG. 
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1 - GENERALITES 
 
 
1.1  - Objet du descriptif 

Le présent document a pour objet de décrire et de définir les travaux afférents au lot PLANTATIONS pour 
l’AMENAGEMENT DE LA PLACE ST-PIERRE A AVENSAN. 

 
 
 
1.2  - Engagement de l'entreprise 

L'entreprise est réputée s'être assurée qu'il n'y a ni manque, ni double emploi dans les presta-
tions fournies au titre de chaque chapitre du lot dont elle est responsable afin d'assurer un achève-
ment complet des travaux dans les règles de l'art et pour la bonne construction. 
 
Pour ce faire, l'Entrepreneur sera tenu de prendre connaissance des prestations de tous les corps d'état 
pour s'assurer que les prestations de son lot sont complètes et compatibles. 
 
L'Entrepreneur sera tenu de prévoir dans ses dépenses tout ce qui doit normalement entrer dans le prix 
global et forfaitaire pour les travaux de son lot. 

 
 
 
1.3  - Etendue des travaux 

L'Entrepreneur devra prévoir tout ce qui découle du travail à effectuer dans les règles de l'Art, sans 
pouvoir élever de réclamation ultérieure. 

 
Le présent lot comprend sans que cette liste soit limitative :   
- Tous les ouvrages énumérés dans le CCTP, 
- Le nettoyage préalable des zones à planter, quelque soit l'état du terrain, 
- L'implantation, le piquetage des massifs, boisements et sujets isolés, 
- La fourniture, le transport, la mise en jauge des plants, 
- Les plantations proprement dites, 
- Le délai de garantie. 
- Le nettoyage des voies salies par les allers et venues des camions et l'entretien de la voie de chantier, 
- Toutes les protections générales du chantier, 
- Les précautions pour les bruits de chantier dans le cadre des règlements existants, 
- Nettoiement du chantier en cours de travaux, 
- Il sera responsable de tous dégâts causés par ses appareils ou véhicules aux terrains voisins, à la 

voirie publique aux plantations existantes. Il en devra la remise en état. 
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2 - DOCUMENTS TECHNIQUES 
 
 
2.1 - Documents Techniques de référence 

Tous les travaux de ce lot seront soumis aux normes et règlements actuellement en vigueur, (dernière 
édition parue). La liste donnée ci-après n'est pas exhaustive, mais elle comprend les principaux textes se 
rapportant à la présente opération. 

 
 
 
2.2  - Règlements ou règles et normes 

• Code du Travail. 
• Règlement de Sécurité Incendie (dernière édition parue). 

 
 
 
2.3  - Normes et règles diverses 

• CCTG Fascicule 35 - Aménagements paysagers – Aires de sport et le loisir de plein air. 
• CCTG Fascicule 34 - Travaux forestiers de boisement. 
• Les DTU. 
• Les règles et normes françaises (NF) en vigueur. 
• Les normes AFNOR. 
• Les directives européennes 73/23/CE, 93/68 pour la sécurité électrique et 89/336/CE, 93/31/CE, 

93/68/CE concernant la compatibilité électromagnétique. 
• Sécurité électrique : EN60065 et EN50081-1 et 92 et EN50082-1 et 92 pour l ‘émission et l’immunité. 
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3 – EXECUTION DES TRAVAUX 
 
 
3.1 - Prise de possession des lieux  

Avant de remettre leurs offres, les entreprises seront réputées connaître les lieux. En conséquence, il ne 
sera dû aucune plus value pour manque de connaissance des lieux, supports existants ainsi qu'en 
particulier pour tous les problèmes d'accès de branchements, alimentation en eau et électricité. 
 
L'entrepreneur prendra possession du terrain dans l'état où il se trouve lors de la signature du marché. Il 
devra se rendre compte sur place de la nature et de l'état des sols existants, de sa situation, des 
contraintes liées aux arbres existants, de son accessibilité. 
 
L’entrepreneur devra sous sa responsabilité organiser le chantier de manière à le débarrasser des eaux 
de toute nature. 
 
Il aura la charge d’assurer tous les épuisements et de prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’assainissement du chantier, de façon que tous les ouvrages soient exécutés à sec. Ces suggestions font 
partie des aléas normaux de l’entreprise et ne donneront lieu à aucune rétribution spéciale. 

 
 
 
3.2  - Implantations et niveaux  

Il sera procédé au piquetage de l'emplacement de chaque sujet et à la délimitation des massifs par un 
marquage réalisé à la chaux ou avec un autre produit à soumettre à l'agrément du Maître d'Oeuvre.  
 
Cette implantation sera soumise à l'acceptation de l'Architecte Paysagiste et du Maître d'Ouvrage. Des 
piquets ayant au moins 15 cm de fiche seront placés à l'emplacement de chaque sujet. 
 
A chaque piquet afférent à un sujet ou à un groupe de même sujet sera accrochée une fiche de bonne 
qualité portant l'inscription très nette de l'essence ou des essences à planter à cet emplacement. 
 
L'entrepreneur fournira à ses frais les piquets, les fiches et les cordeaux nécessaires à l'opération de 
piquetage. Il sera tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer en 
cas de besoin. 
 
 
 

3.3  - Préparation des surfaces à planter 
Toutes les surfaces à planter seront ameublies soit mécaniquement, soit manuellement dans les zones 
ne permettant pas le passage des machines. 

 
 
 
3.4  - Terre végétale  

La terre végétale servira au comblement des trous et tranchées de plantation et aux surfaces à 
engazonner. Elle sera mise en forme, ameublie et les réglages de profil de terre seront effectués. 
 
 
Terre végétale en place décapée : 
L'entrepreneur est invité à se rendre sur place pour constater par lui-même la nature de la terre en place. 
 
Cette terre végétale doit être débarrassée des cailloux, végétaux ou débris divers et n'être pas polluée 
par des hydrocarbures et produits chimiques susceptibles de nuire à la végétation. Le Ph de la terre ne 
devra pas être inférieur à 6,5. 
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La terre végétale décapée sera triée, nettoyée et, il sera procédé à un apport de matières 
organiques afin d'atteindre 2 % de matière organique et à des amendements nécessaires afin 
d'atteindre les caractéristiques décrites ci-après. 
 
 
Terre végétale d'apport : 
L'entrepreneur doit en préciser l'origine et il lui sera demandé dans le cadre de son marché de régler les 
frais d'analyse d'un échantillon. 
 
 
Dans les 2 cas : terre végétale décapée ou d'apport : 
Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de procéder à des analyses de contrôle en plus de celles prévues, 
à la charge de l'entrepreneur pendant la mise en place de la terre. 
 
En cas de résultat non conforme aux caractéristiques demandées dans cet article, l'entrepreneur de-
vra amender la terre, même si elle est déjà mise en œuvre, ou la remplacer par la terre prévue, ce à ses 
frais et risques de toute sorte, et dans un délai maximum d'une semaine après l'ordre qui lui sera notifié. 
 
La terre végétale devra sensiblement présenter les caractéristiques suivantes : 
• refus à 10 mm : < 10 %, 
• refus à 2 mm : < 15 %, 
• sables (0,05 à 2 mm) : < 60 %, dont la moitié au moins de sables grossiers 0,2 à 2 mm, 
• limons (0,002 à 0,05 mm) : < 75 % dont la moitié au moins de limons grossiers 0,02 à 0,05 mm, 
• argile (moins de 0,002 mm) : < 20 %. 
 
6,5 < pH (H2O) < 7,5 
8 < C/N < 12 
M.O. 1,8 % à 3 % (2 % conseillé). 
La densité de la terre en place, mouillée à refus puis ressuyée, mesurée au profil (terre non foisonnée) 
sera de 1,5 maximum. 
 
• Terre de bruyère 
Si de la terre de bruyère est prévue pour certains végétaux, elle aura les caractéristiques suivantes :  
PH = 4 à 5,5, terre riche en débris organiques peu décomposés, macroporosité importante, rétention en 
eau élevée. 
 
 
Quantités : 
Les quantités de terre indiquées dans le cadre de décomposition du prix forfaitaire ne tiennent pas comp-
te du foisonnement : tous les cubes indiqués s'entendent non foisonnés, mesurés en place. La terre sera 
mise en place suivant les épaisseurs prescrites sur les plans. Ces épaisseurs s'entendent après 
tassement normal, il sera mis une épaisseur foisonnée de 20 % supplémentaire en place comprend le 
règlement grosso modo à + 3 cm. 
 
 
Réception et mise en place : 
Les terres seront déchargées à proximité immédiate des fosses de plantation et mises en tas de hauteur 
inférieure à 1,5 m pour éviter tout tassement. 
 
Avant la mise en place de la terre végétale, les fosses auront été asséchées et l'Entrepreneur aura 
soigneusement décompacté le fond de forme sur 10 cm. Les parois des fosses de plantations seront 
impérativement griffées et/ou piquées ou les fonds de forme subiront le passage d'un "ripper". 
 
La mise en place de la terre végétale se fera en cohérence avec les éléments existants sur le terrain 
(bordures, réseaux, ...) et l'Entrepreneur ne pourra se prévaloir de cette nécessaire coordination pour 
effectuer ce travail de mise en place dans de mauvaises conditions. Les apports et régalage seront faits à 
recul, à l'aide d'engins dont le poids et la fréquence ne risquent pas de dégrader l'état du fond de forme 
ou la terre végétale. Durant le réglage du sol fini, il sera extrait un maximum d'impuretés de la terre 
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(cailloux, pierres, racines, détritus, etc...) qui seront ensuite évacués. Au cours de la mise en place de la 
terre, les mottes seront brisées pour éviter la formation de poches d'importance. 
 
Le degré d'humidité de la terre végétale à la livraison sera le plus faible possible, en aucun cas supérieur 
à 75 % de l'Humidité Equivalente à pF3. La terre sera parfaitement émiettée au moment de la mise en 
place. 
L'Entrepreneur ne pourra arguer des difficultés d'approvisionnement, de transport pour quelque cause 
que ce soit, afin de justifier les retards dans l'exécution des travaux qui lui sont prescrits. 
 
 
Protection de la terre végétale : 
L'Entrepreneur prendra toutes les dispositions pour protéger la terre végétale entre le moment de sa mise 
en œuvre et la plantation des végétaux : ceci dans le souci de propreté des trottoirs ou voiries et aussi 
pour éviter toute souillure et étalement sous l'effet des intempéries de la terre elle-même. 
 
La terre végétale souillée sera changée à ses frais avant la plantation. 
Il procédera au recouvrement des fosses par des feutres géotextiles maintenus par des parpaings 
alignés entourant la fosse, en prenant toute précaution pour la pérennité de l'ouvrage et la sécurité ; au 
clôturage des fosses par 4 piquets de bois reliés par des planches, ou par des fiches métalliques reliées 
par des rubans plastiques colorés, par bâchage et pavement provisoire. 

 
 
 

3.5  - Fertilisants 
Compost 
Un compost organique de type TILCO TM sera apporté au moment de la plantation des arbres 50 l/u, ar-
bustes et vivaces 5 l/m2. 
 
Ce compost doit être constitué d'une forte teneur en matières organiques. 
 
 
Engrais 
Un engrais composé de 10 % d'azote dont 2 % à longue durée d'action, 8 % d'anhydride phosphorique et 
18 % d'oxyde de potassium, 4 % d'oxyde de magnésium et des oligo-éléments, de type Floranid Arbre ou 
produit similaire, apportera les principaux éléments nutritifs nécessaires aux plantations des arbres, 500 
g/u. 
 
Un engrais composé à base d'azote (15 %) à libération azotée immédiate pour une part et lente d'autre 
part, d'acide phosphorique (9 %) et de potasse (15 %), apportera les principaux éléments nutritifs néces-
saires aux plantations d'arbustes et de vivaces, à raison de 100 gr/m2 de zone plantée. 
 
 
 

3.6  - Végétaux 
 
3.6.1. Provenance et arrachage des végétaux  

Les végétaux proviendront de pépinières reconnues, situées dans une région de climat semblable au cli-
mat du lieu des travaux ou à défaut des pépinières citées en liste indicative. 
 
Chaque espèce sera issue d'un même producteur. 
 
Ils devront être de premier choix, d'essences, variétés, forces et conditionnements prévus dans le présent 
CCTP. 
 
Le prélèvement des végétaux en pépinière se fera en fonction de l'avancement du chantier. L'arrachage 
des plants s'effectue avec toutes les précautions nécessaires pour ne pas endommager les racines et 
selon les techniques appropriées pour conserver le chevelu et éviter de tendre, d'écorcher ou de blesser 
le plant. 
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En aucun cas, les végétaux ne pourront être arrachés préalablement à la demande sans autorisation du 
Maître d'œuvre, et toute mise en jauge anticipée serait une condition de refus des végétaux. 
 
Eventuellement, selon l'avancement du chantier, il pourra être demandé un arrachage anticipé avec mise 
en jauge pour retarder le départ de la végétation. 
La manipulation des végétaux ne se fera jamais par le collet, et tout système sera utilisé pour un transport 
par le conteneur lors du chargement et du déchargement. Le transport devra se faire par camion bâché, 
le temps de transport ne devant pas excéder 48 heures. 
Dans le camion, les plantes seront calées par des coussins de paille, le transport ne pourra s'effectuer 
par une température inférieure à 2 degrés au-dessous de 0. Il faudra au déchargement un maximum de 
précautions pour éviter écorchages et bris de branches. Dans l'intervalle compris entre l'arrachage et la 
plantation, toutes précautions nécessaires seront prises pour la conservation des végétaux de manière à 
éviter toute meurtrissure ou dessèchement et atteinte par le gel. 
 
 

3.6.2.  Réception 
Tous les plants devront être réceptionnés par le Maître d'Oeuvre. Les plants devront être parfaitement 
sains sans défectuosité sur la motte, le tronc ou les racines et sans blessure. Les espèces et variétés 
ainsi que leurs dimensions devront obligatoirement correspondre à celles indiquées au quantitatif. Les 
végétaux seront livrés avec l'étiquette précisant leurs origine, genre et espèce et cultivar. 
 
Les dimensions sont celles des plants de premier choix existants habituellement sur le marché. La 
formation des sujets devra être régulière, reflétant des allongements normaux pour les parties aériennes 
comme pour les parties souterraines (exempts de maladies, sans mousses ni gerçures et présentant 
toutes les caractéristiques d'une végétation vigoureuse). 
L'ensemble des végétaux (arbres, baliveaux, arbustes) devra avoir un système racinaire sain et vigoureux 
pourvu d'un chevelu dense. 
 
Les arbustes devront être contreplantés, leurs racines seront toujours vigoureuses comportant au 
minimum trois racines maîtresses. Les racines ne doivent en aucun cas être éclatées ou blessées. 
 
Les bois seront vigoureux et bien aoûtés. 
 
Tout sujet de second ordre, ou ne correspondant pas à l'espèce ou à la variété demandée, ou n'ayant pas 
les dimensions demandées, ou ne répondant pas aux normes existantes, sera rebuté et devra être 
évacué du chantier dans les 48 heures qui suivent la notification du procès-verbal de rebut à l'entreprise. 
 
La vérification de la conformité spécifique ou variétale des plants s'effectue au plus tard au cours 
de la première période de végétation suivant la plantation ; ceci après floraison. 
 
 

3.6.3. Espèces et variétés 
Les plantes doivent satisfaire aux prescriptions du fascicule ESPACES VERTS du C.C.T.G. - fascicule 
35. 
 
Les tailles et forces des sujets sont définies au quantitatif. Toute modification de taille, espèce ou mode 
de livraison des végétaux prévus au marché devra faire l'objet d'un accord préalable écrit du Maître 
d'Oeuvre. 
 
Chaque type de genre et d'espèce proviendra de la même pépinière afin de garantir l'homogénéité de la 
plantation. 
 

 
 
3.7  - Mise en œuvre des plantations 
  
3.7.1. Arbres, arbustes et vivaces 

Les plantations pourront se faire de novembre à mars ; le délai de plantation entre l'arrachage en pépiniè-
res et la plantation n'excédera pas huit jours, sinon ils seront mis en jauge. 
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 La plantation ne devra pas être effectuée par gel ou dégel et/ou si le sol est détrempé. Si l'entrepreneur 
estime que les dates de plantation prescrites ne conviennent pas, il devra en faire part, par écrit, au maî-
tre d'ouvrage et proposer un nouveau calendrier de plantation. 
 

 Les racines seront rafraîchies en recépant les extrémités et en supprimant les parties desséchées. Le 
maximum de chevelu sain sera conservé. Les parties aériennes pourront être taillées en conséquence si 
nécessaire. 

 Les racines seront pralinées par trempage dans une solution d'Actilex Marin RD1 en solution 1 pour 
10 volumes d'eau (pralinage de tous les végétaux à racines nues ou en conteneur). 

 
 L'engrais spécifié au chapitre 3.5 - Fertilisants sera mélangé à la terre végétale dans les quantités 

indiquées.  
 
 Un compost à forte teneur en matières organiques (cf. chapitre 3.5) sera apporté autour et au 

contact des racines ou de la motte. 
 La plante sera placée dans la fouille en prenant soin de ne pas enterrer le collet. La fouille sera rem-

blayée en terre et tassée avec précaution pour ne pas blesser les racines. Le système racinaire ne doit 
être ni comprimé, ni déplacé. 

 
 Les végétaux seront plantés de préférence les jours humides, mais les travaux seront suspendus lorsque 

la terre sera détrempée par la pluie ou durcie par la gelée. 
 
 Les arrosages seront effectués dès la plantation par un personnel averti à la fois de leur utilité et des ris-

ques que comporte un apport d'eau excessif en débit et en pression et mal effectué ou dirigé. 
 Il est impératif de noyer les végétaux à la plantation, par deux arrosages successifs et abondants 

afin que les produits colloïdaux employés de type Actilex puissent se gorger d'eau et agir. 
 
 L'opération d'arrosage se fera dans un premier temps à raison de : 

• 40 l par plant pour les arbres tiges et cépées, 
• 10 l par plant pour les arbustes et jeunes plants. 

 
 Les cuvettes au pied des végétaux doivent être formées. Elles seront constituées d'un bourrelet de terre 

végétale de 15 cm de hauteur réalisé en limite des fosses. 
 Les fils de marquage et d'étiquetage seront supprimés. 
 
 Ces opérations seront réalisées conformément aux articles 3.6. 
 
 Période de plantation : 

• du 1er Novembre au 31 Mars pour les arbres feuillus, 
• du 15 Octobre au 15 Avril pour les conifères. 

 
 
3.7.2. Semis d'herbe 

Ces opérations seront réalisées conformément à l'article 3.6. et 3.7.1. 

• Le terrain à engazonner sera préalablement travaillé à la rotobêche sur 30 c m et les détritus, racines 
et pierres supérieures à 2 cm évacués. Le terrain sera réglé suivant les profils requis. 

• Epandage d'un engrais retard 30 à 35 unités fertilisantes à raison de 100 g/m2. 
 

 
 
3.8 - Remise en état des sols 

A  la fin des travaux, remise en état du terrain, enlèvement de tous les détritus et déchets de quelque pro-
venance qu'ils soient. 
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4 - DESCRIPTION, MISE EN ŒUVRE ET POSITION DES OUVRAGES 
 
 
4.1  -  Travaux préparatoires 
 
4.1.1. Etudes d'exécution 
 L'entrepreneur titulaire du présent lot devra, à la remise des offres, fournir les plans d'exécution des ré-

seaux d'arrosage. Le plan fera apparaître toutes les canalisations, leur diamètre, les électrovannes, leur 
position et détaillera les dispositifs hydrauliques et électriques. 

 
 La provenance de végétaux sera précisée ainsi que les caractéristiques des différentes fournitures : 

tuteurs, paillages, colliers, amendements, fertilisants et analyse de la terre végétale d'apport ou de terre à 
décaper et réemployer.  

 
 Ces plans et les notices seront soumis à l'acceptation du maître d'œuvre et approuvés avant tout début 

des travaux. Ils seront fournis en 3 exemplaires. 
 
 
4.1.2. Sécurité du chantier et protection de la santé 
 L'entreprise devra répondre à toutes les mesures d'organisation générale du chantier arrêtées par le maî-

tre d'œuvre en concertation avec le coordonnateur sécurité conformément à la réglementation en vigueur 
et au PGC. 

 
 
4.1.3. Piquetage et implantation 

L'entrepreneur procèdera au piquetage et à l'implantation de chaque sujet à planter. Le piquetage sera 
fait en préalable au creusement des fosses de plantation. Une couleur sera attribuée aux arbres, et une 
autre aux arbustes. Les piquets seront positionnés à l'axe des fosses à réaliser. 

 
 
 
4.2  - Travail du sol 

Nivellement et travail du sol à la rotobêche sur 30 cm permettant d'enfouir et d'intégrer le gazon existant 
avec évacuation des détritus, racines et pierres supérieures à 2 cm ; réglage du terrain pour lisser les 
surfaces, en vue des travaux d'engazonnement. 
 
Localisation : 
Pour toutes les surfaces à engazonner, selon plans 

 
 
 
4.3  - Apport et mise en place de la terre végétale 

  
Avant plantation, l'Entrepreneur vérifiera par analyses réalisées par un laboratoire agréé par le Maître 
d'Oeuvre les qualités physico-chimiques de la terre en place et de la terre fournie. 
 
L'Entrepreneur ne pourra effectuer les plantations qu'après un résultat positif de l'analyse et pour y 
parvenir devra procéder au redressement comprenant les amendements et la fertilisation nécessaires. 
Aucune réclamation basée sur la qualité de la terre pour justifier une mauvaise venue des végétaux ne 
sera admise. 
 
Le Maître d'Oeuvre se réserve le droit de procéder à des analyses de contrôle en plus de celles prévues, 
à la charge de l'entrepreneur pendant la mise en place de la terre et/ou après plantation afin de vérifier si 
la correction est suffisante. 
 
L'Entrepreneur remplira les fosses de plantations avec la terre végétale d'apport, qui répondra aux 
exigences de l'article 3.4. 



05-23a -  AMENAGEMENT DE LA PLACE ST-PIERRE A AVENSAN 
 PRO-DCE - 1.3. CCTP - Lot n° 3 PLANTATIONS (13/10/2006) 

METAPHORE SARL d'Architecture-Urbanisme-Paysage  9 

Les travaux comprennent : 
• Le débarrassement de tous les cailloux, végétaux et débris divers de la terre végétale décapée. 
• Les amendements et apports de M.O. nécessaires (cf. article 3.4.). 
• La fourniture du volume de terre en deux temps (après terrassement dans les fosses, puis 

complément après réalisation des sols).  
Le niveau supérieur de la terre devra être, à terme, inférieur à celui des revêtements minéraux ou 
bordures l'entourant de 1 cm environ. L'entrepreneur veillera à compenser les tassements par 
des apports complémentaires. 

• Le griffage et l'incorporation à la terre en place pour le complément. 
• La mise en place à l'aide d'engins appropriés afin de ne pas endommager les ouvrages et 

revêtements en place. 
• Le "nettoiement" de la terre par double levée des graines en place dans la terre. 

• Le repositionnement des marquants (ou piquets) à l'axe des fosses de plantation, des 
couleurs distinguant les fosses d'arbres et les fosses d'arbustes. 

 
 
 

4.4  - Travaux de plantation 
 
4.4.1. Description des fournitures et de leur mise en oeuvre 
 

4.4.1-1. Tuteurage 

Les tuteurs seront disposés dans les trous de plantations juste avant la mise en place du végétal. Leur 
fiche sera de 30 cm sous le fond de fouille. Les tuteurs seront en pin traité à l'autoclave en classe de 
risque IV ou en châtaignier, orme, chêne, acacia. De diamètre minimum 8 cm, ils auront une longueur 
totale de 300 cm. Droits, réguliers, écorcés, ils auront des extrémités taillées en pointe (partie enterrée) et 
en biais (extrémité haute), traitées également (autoclave ou application de carbonyl). 
Ils seront positionnés face aux vents dominants. 
 
• Tuteur simple oblique : 

Le tuteurage sera constitué d'un tuteur oblique enfoncé à 50° à contrevent des vents dominants, tous 
rigoureusement dans la même direction et munis d'un collier. Les tuteurs seront enfoncés par battage, 
protégés par une douille en acier afin de ne pas émousser la tête, avant la mise en place du végétal. 

 
• Tuteur bipode :  

Avec planche horizontale en partie haute, mousse entre le tronc et la planche et collier noué à la 
planche et non clouté. 

 
 
4.4.1-2. Ligature 

Des ligatures seront mises en place aux 2/3 supérieurs de la hauteur du tronc après plantation et 
arrosage. Elles seront placées de façon à éviter les risques de blessures du tronc par le frottement avec 
le tuteur. 

• Types de colliers : 
Tous seront souples pour ne pas blesser l'arbre et munis de rainures pour évacuer l'eau. Il pourront 
être : 
- classiques à cran pour les conifères. 
- métalliques garnis de mousse ou de caoutchouc pour les feuillus. 
- RAINBOW ou similaires pour les cépées. 
- collier à boucle avec coulant de maintien en PVC recyclé souple, teinté kaki clair, traité anti-uv. 
- collier à clouer permanent pour arbre en PVC recyclé souple, teinté kaki, traité anti-uv. 
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4.4.1-3. Drain agricole 

Posés depuis le fond de la fosse, en cercle, jusqu'à plusieurs centimètres au-dessus de la fosse. Ils 
seront fermés d'un bouchon. 
 
 
4.4.1-4. Paillages 

• Ecorces de pins : 
La pose d'un lit d'écorces de pins normalisées, est prévue au pied de chaque plant sur 10 cm 
d'épaisseur. La surface du paillage sera de la dimension des fosses. 
 

• Paillage biodégradable : 
Il sera posé par rouleaux puis fixé à l'aide de fiches ou d'agrafes adaptées. Des trous seront opérés 
à l'emplacement de chaque plant. La plantation des jeunes sujets se fera par ces trous opérés en croix 
et une collerette de protection (même matériau) sera ensuite placée sous la bande de paillage et fixée 
par les mêmes fiches ou agrafes. La surface du paillage sera de la largeur de la fosse. 
Les bandes plantées sont couvertes par des rouleaux. 
* Paillage végétal non tissé, aiguilleté : 

100 % biodégradable, longévité 3 saisons, composition de fibres de lin et de jute avec traitement 
hydrophorbant. 

Fournisseurs indicatifs : 
• ISOROY – Tél. 05 53 93 04 78 – Fax : 05 53 93 52 19 
• COFRACO – Tél. 04 70 44 40 16 – Fax : 04 70 44 85 00 
• TRACER – Tél. 03 80 72 68 50 – Fax : 03 80 74 02 41 

 
 
4.4.2. Plantations 

 
4.4.2-1. Arbres 

• Choix des espèces :  Acer Freemanii ‘Celebration’, M, T 14/16 
- Tuteur bipode Article 4.4.1.1. 
- Drain agricole Article 4.4.1.3 
- Paillage écorce de pins Article 4.4.1.4 

Localisation : 
 Selon plan le long de la voie de la Mairie 
 

• Choix des espèces :  Liriodendron tulipifera ‘Fastigiata’, M, T 14/16 
- Tuteur bipode Article 4.4.1.1. 
- Drain agricole Article 4.4.1.3 
- Paillage écorce de pins Article 4.4.1.4 

Localisation : 
 Selon plan le long de la départementale 
 

• Choix des espèces :  Magnolia grandiflora ‘Little Gem’, M, 100/120 
- Tuteur simple oblique Article 4.4.1.1. 
- Drain agricole Article 4.4.1.3 
- Paillage écorce de pins Article 4.4.1.4 

Localisation : 
 Selon plan devant la salle Polyvalente 

 
4.4.2-2. Arbustes 

• Choix des espèces : Laurus nobilis, C 30, en cône 125/150 
- Paillage écorce de pins Article 4.4.1.4 

Localisation : 
 Selon plan devant Salle Polyvalente 
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• Choix des espèces : Buxus sempervirens, M, T 40/50 
- Paillage végétal biodégradable Article 4.4.1.4 

Localisation : 
 Selon plan autour de l’église et devant Salle Polyvalente 
 

• Haie arbustive azalées : Azalea ‘Hinorange’, C4, 40/60 
 Azalea ‘’Santa Maria’, C4, 40/60 
 Azalea ‘’Elvire’, C4, 40/60 
 Rosier Penelope 

- Paillage écorces de pin Article 4.4.1.4 

Localisation : 
 Le long de l’église coté départementale 
 

• Haie arbustive cognassier : Rosier Penelope 
 Pittosporum tobira ’Nanum’, C5, T 30/40 
 Chaenomeles x superba ‘Cameo’, C3, T 40/60 
 Pierris japonica ‘Debutante’, C5, T 30/40 

- Paillage écorces de pin Article 4.4.1.4 

Localisation : 
 ? 
 
 

4.4.2-3. Engazonnement et reprise de pelouse 

• Choix des espèces : 
-  20 % Festuca rubra commutata (Fétuque rouge gazonnante) 
-  20 % Festuca rubra rubra (Fétuque rouge traçante) 
- 20 % Festuca ovina (Fétuque ovine) 
-  40 % Lolium perenne (Ray grass anglais) 

 => mélange rustique, à entretien moyen et implantation assez rapide. 
 
Le mélange herbeux utilisé sera adapté à la nature du terrain en fonction de la saison et répondra aux 
exigences suivantes : afin d’améliorer la capacité de rétention en eau des pelouses pour diminuer les 
arrosages, il sera répandu un produit rétenteur d’eau à base de polymères hydroabsorbants à raison de 
100g/m2 ou 1 à 3 kg/m3, de type : 

- Agrosil LR 
- ou Terracotem 
- ou Fertisob M 

 
Le titulaire du présent lot devra réaliser la reprise de tous les manques lors de la première pousse, ainsi 
que les deux premières tontes. Le semis se fera à raison de 30 g/m2.  

 
• Garantie de bonne levée : deux tontes seront effectuées par l'Entrepreneur, le gazon ne devant pas 

dépasser 10 cm. Un matériel approprié sera utilisé, l'herbe de coupe ramassée et évacuée. Le gazon 
sera roulé lors de chaque tonte. Les endroits de mauvaise levée seront réensemencés immédiatement 
par l'entrepreneur jusqu'à obtenir un tapis uniforme. 

 
Localisation : 

 Selon plans 
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4.5 -  Garantie et entretien 
 

4.5.1.  Garantie de reprise et vérification de la conformité spécifique 
 

• Le délai de garantie de reprise prend effet à la plantation et s'étend jusqu'au deuxième mois de Juin 
qui suit la réception des travaux (une année végétative complète) ; cette garantie ne comprend pas 
les surfaces engazonnées qui seront réceptionnées définitivement après la deuxième tonte. 

• La vérification de la conformité spécifique ou variétale des plans s'effectue au cours de la première 
période de végétation suivant la plantation. Les plants ne correspondant pas seront remplacés. 

 
Les végétaux défectueux (morts ou disparus) à la fin de l'année de garantie seront remplacés et il sera 
donné à ceux-ci une autre année de garantie. 
 
A noter que le remplacement des plantations se fera dans une taille supérieure à celle prévue au 
marché en cas de non reprise pendant le premier cycle. 
 
Ces travaux comprennent le changement de la terre, apport d'engrais, tuteurage, arrosage, etc..., la 
replantation étant exécutée comme s'il s'agissait d'une plantation normale. 

 
 
4.5.2.  Entretien durant le délai de garantie 

Outre le remplacement des végétaux morts ou disparus, l'entrepreneur doit d'une manière générale tous 
les arrosages nécessaires, dont le nombre est à adapter selon les conditions météorologiques (eau non à 
charge de l'entreprise car arrosage automatique). 

 
• La vérification des tuteurs (redressage, remplacement) et des attaches (réglage du serrage, 

remplacement) ; la vérification du paillage (écorces de pins à regrouper, recharger, ou, collerettes, 
agrafes à repositionner, remplacer, …) à chaque intervention d'entretien. 

• 2 désherbages par an autour des collerettes et au pied même des arbres et arbustes, l'un au printemps, 
et l'autre à l'automne, en évitant de blesser les collets et les racines. 

• L'entretien des poteaux bois et des entourages d'arbres en bois comprend la vérification à chaque 
intervention d'entretien des poteaux et planches bois (redressement, remplacement). 

• 2 bêchages par an sur une profondeur de 0,15 m au pied des arbres et des baliveaux, l'un au printemps 
et l'autre à l'automne, sur une surface égale à celle du trou de plantation, en évitant de blesser les col-
lets et les racines ; la cuvette sera reformée, les arrosages nécessaires au bon maintien des végétaux 
seront réalisés.  

• Apports d'engrais par an, l'un au printemps, l'autre à l'automne, avec du Nitrophoska permanent à rai-
son de 500g/u pour les arbres, 250 g/u pour les baliveaux, 100 g/m2 pour les arbustes, et, pour les 
vivaces, avec engrais pour rosiers, en début de croissance et quand apparaissent les 1es boutons. 

• 1 traitement anti-parasitaire par an : l'entreprise prend toutes les précautions nécessaires pour préser-
ver les plantations des attaques des insectes et des maladies cryptogamiques. 

• La vérification du bon fonctionnement de l'arrosage automatique et d'éventuels arrosages de 
complément si nécessaire – adaptation de la programmation en fonction de la météo. 

• 1 taille par an pendant la période de repos végétatif : la taille est essentiellement une taille de formation, 
de nettoyage du bois mort ou de suppression de branches cassées. Le port des arbustes et arbres sera 
gardé naturel (ni taillé au cordeau, ni en boule) à l'exception des charmilles qui seront taillées au 
cordeau. 
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4.6 Arrosage automatique 
 
N.B. : Tant que l'installation d'arrosage automatique complète n'est pas installée et en fonctionnement, 
l'arrosage manuel est dû pour toutes les plantations et semis déjà réalisés. 
 

• ORIGINE DE L'INSTALLATION 
Travaux à la charge du présent lot : 
• Ensemble du réseau d'arrosage à partir du forage fourni par le Maître d’Ouvrage, y compris pose de la 

pompe et raccord électrique jusqu’à la Salle Polyvalente. 
• Mise en attente d’un fourreau en attente pour prolongement au passage vers le crèche. 

• PRINCIPE D'ARROSAGE 
Tous les arbres et arbustes devront être arrosés en goutte-à-goutte, tandis que les pelouses seront 
arrosées par tuyères et arroseurs. L'entreprise, dans le cadre de sa mission d'exécution, devra réaliser 
les plans d'arrosage (cf. article 4.1.1.) et devra dès son offre de prix, vérifier les quantités et en tenir 
compte des variations dans son offre de prix. 
Situation du forage : près du bassin devant la Salle Polyvalente 
 
 

4.6.1.  Pompe 

Profondeur du forage : environ 30m (hauteur d’eau constatée en septembre 2006 : environ 20m) 
 
Fourniture et mise en place d'une pompe immergée, de débit 4 m3/h et 6 bars. 

• POMPE IMMERGEE POUR FORAGE 
• Fourniture et pose d'une pompe immergée pour forage à dimensionner plus finement en fonction des 

besoins en arrosages actuels. 
• Fourniture et pose du câble d'alimentation et corde nylon à la longueur nécessaire environ 30m (à 

vérifier). 
• Pompe Grundfos ou équivalent. 
• Moteur de type fermé. 
• Démarrage Y/D. 
• Chaque pompe équipée d’un clapet anti-retour et d’une vanne d’isolement. 
• Collecteurs d’aspiration et de refoulement en acier galvanisé. 
• Thermostat de protection prévu sur chaque pompe. 
• Armoire de commande. 
• Débimètre avec signal d’alerte vers l’armoire de commande. 
• Filtre auto-nettoyant en Y. 
• Soupape d sécurité. 
• Fourniture et pose de coffret de démarrage pour pompe (pas de ballon). 

• AUTRES MATERIELS ET TOUTES SUJETIONS 
Toutes sujétions nécessaires au bon fonctionnement de l'ouvrage : tubage et crépine, sécurité manque 
d'eau, petites fournitures, remplissage de l'espace annulaire, gravillonnage, raccordement au coffret des 
installations électriques de l'arrosage et de la pompe (disjoncteur général, protections individuelles, …). 
Etude d’exécution, vérification du débit. 
 
 

4.6.2.  Equipements hydrauliques 

• REGARD PLASTIQUE 
Il sera utilisé des regards rectangulaires en plastique avec couvercles de couleur verte, équipés de 
réhausse si nécessaire. 
Leurs dimensions devront être aussi réduites que possible, sans que cela n’entrave le bon 
fonctionnement des vannes qu’ils renferment. 

• VANNE DE SECTIONNEMENT : VANNE MANUELLE A PURGE 
Le “sectionnement” du réseau primaire est destiné à isoler tout ou partie du réseau, en cas de panne 
notamment, tout en conservant la possibilité d’exploiter la partie du réseau non affectée. 
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On utilisera le matériel suivant : 
Vannes  
Robinet vanne à opercule surmoulé élastomère de type Pont-à-Mousson Euro 20 ou Bayard 
OCA2L : 
- Corps et couvercle en fonte ductile ; 
- opercule en fonte ductile surmoulé élastomère ; 
- carré d’ordonnance 30 x 30 standard 
- raccord à brides Iso PN 10 
- passage intégral au DN de la canalisation coupée, selon tableau ci-dessous : 

VANNES DN 41 50 65 

Canalisation PEHD 50/41 63/51,4 75/61,2 
 

Raccords 
Les  robinets vannes étant à bride, ils seront raccordés aux canalisations par l’intermédiaire d’un 
raccord bride de type Pont-à-Mousson “adaptateur de bride Maxiquick” ou Bayard “Majorstop 
PVC”. 

• ELECTROVANNES : REGLAGE DE DEBIT AVEC SOLENOÏDE A IMPULSION BASSE 
Fourniture et mise en place d'électrovannes plastiques 24 V 3/4". RAIN BIRD PEG/BD ou similaire avec 
siège de la vanne sera renforcé en acier inoxydable. 

Elles seront équipées : 
- d'un réglage manuel du débit et d'un système de régulation de la pression.  
- d'un filtre ; 
- d'un clapet anti-retour. 

Les raccords divers seront à la charge du présent lot. 
Chaque électrovanne sera placée dans un regard plastique individuel dont le prix sera compris dans le 
présent article. 
 
 

4.6.3 Equipements électriques 
 
ALIMENTATION PAR RESEAU ELECTRIQUE BT 

• INSTALLATION ELECTRIQUE 
Une partie des installations communales est équipée dans la gamme Tbos de Rainbird. Il est demandé 
d’équiper les installations présentes avec la même gamme selon compatibilité avec le reste du réseau. 
Elle sera conforme aux normes et réglementation en vigueur et plus particulièrement à la norme C 15100. 
L’alimentation générale est en triphasé 4 fils 220V/380V. L’alimentation de télécommande est en 24 volts. 
La section des câbles sera déterminée par l'installateur en fonction de la puissance à délivrer et de la 
longueur du câble. 

• TABLEAU ELECTRIQUE 
Sous coffret étanche, il comporte : 

- coffret coupe circuit de branchement, 
- comptage, 
- disjoncteur avec dispositif différentiel, 
- tous dispositifs isolés de raccordement et de sectionnement des conducteurs. 

Les conducteurs seront repérés selon les normes usuelles. Un schéma électrique complet sur fibre de 
verre avec sérigraphie sera disposé à l’intérieur du coffret. 
Les câbles ne seront jamais placés dans un lieu au-dessous de canalisations, ou d’objets pouvant donner 
lieu à des condensations. 
L'armoire comprendra les dispositifs de protection habituels. 

• CABLES 
Câble multiconducteur, isolé, armé U 1.000 RO2V avec grillage avertisseur de couleur normalisée (rouge) 
dont la largeur minimale sera celle de la tranchée. Disposé en lès longitudinaux. 

• PROGRAMMATEUR 230V/24V 
Possibilité d’installation d’un programmateur hybride modulaire électronique 4 stations extensible à 12 y 
compris modules d’extensions nécessaires. 
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Le programmateur assurera les caractéristiques minimum suivantes : 
- sélection des jours d'arrosage ; 
- réglage des heures de départ de cycles ; 
- réglage des temps d'arrosage par secteur, avec possibilité d'annulation d'une voie ; 
- possibilité d'arrosage manuel par secteur. 
- mode "arrêt pluie" pour mauvais temps résistant au colmatage. 

L'appareil sera posé en applique.  
Il sera électronique et permettra une précision des programmes affichés.  
Le temps de fonctionnement par station sera étalonné entre 1 et 60 minutes ou 1/2 et 12 heures. 
L'alimentation sera en 220 volts et les sorties en 24 volts.  

• RESEAU 24 V 
Les électrovannes seront commandées par des fils monoconducteurs de 1,5 mm2. 
Un fil commun assurera l'alimentation de : 

- toutes les électrovannes et relais, chaque élément étant commandé par un fil individuel relié à 
l'horloge correspondante. 

- une électrovanne et un relais, chaque élément étant commandé par un fil individuel relié à 
l'horloge correspondante. 

L'ensemble du réseau 24 V de commande suivra les conduites d'eau en tranchée commune et sera placé 
dans un fourreau commun dont le prix sera compris dans le prix unitaire du réseau 24 V. 
Il en sera de même pour le grillage signalétique rouge qui accompagnera ce réseau. 
Fourniture et pose d’un pluviomètre relié au programmateur de type RSD-Bex de chez Rain Bird ou 
équivalent. 
 
 

4.6.4.  Réseau de distribution 

• TRANCHEES 
Lors de l'ouverture des tranchées, les diverses couches de sol rencontrées seront séparées pour permettre lors 
du remblayage de les reconstituer. 
Les tranchées pourront être réalisées à la trancheuse à sec ; lors de l'approche de racines, les fouilles 
devront être faites manuellement, en prenant soin de ne pas les abîmer. 
Les tranchées auront 0,50 m de large et le fond sera remblayé avec du sable, sur lequel reposeront les 
canalisations. 
La distance entre la partie supérieure de la canalisation et le revêtement fini ne devra pas être inférieure 
à 0,90 m pour les passages sous les zones plantées, engazonnées ou exclusivement piétonnes et 1,00 
m sous les autres zones. De plus, l'entreprise devra compter 0,05 m supplémentaire pour la pose d'un lit 
de sable. 
Les tranchées seront laissées ouvertes tant que les essais de mise en eau et de purge des canalisations 
n'auront pas été effectués, afin de permettre un contrôle visuel de la pose des canalisations. 
Le remblaiement des tranchées se fera manuellement, avec du sable fin sur 0,15 m d'épaisseur au-
dessus de la génératrice supérieure de la canalisation. 
L'entreprise devra en outre poser un grillage avertisseur bleu approprié à la tranchée, à 0,20 m du niveau 
du sol. 
La fin du remblaiement se fera avec de la terre végétale préalablement ameublie et purgée de tous les 
éléments durs et du sable compacté ou du tout venant sous les circulations. 
L'entreprise fera son affaire de tout enlèvement de terre de fouille excédentaire. 
Les avaries de canalisations et ouvrages souterrains et leurs conséquences survenues dans les fouilles 
ou à leur proximité immédiate seront réparées par les services compétents au frais de l’entrepreneur. 

 
• CANALISATIONS PEHD 

Les canalisations seront placées dans des fourreaux et non directement en tranchée au niveau 
des traversées de chaussées et sous sol minéral. 
Les canalisations de l'installation d'arrosage seront en P.E.H.D. pression 10 bars, diamètres 25, 32, 40 et 
50 mm. Elles seront conformes aux prescriptions des normes AFNOR NF T 54002 et NF T 54003. 
Les tubes en polyéthylène de la série fer sont interdits. 
Les tolérances sur les diamètres extérieurs et les épaisseurs minimales sont celles fixées aux 
commentaires de l’article 20 du CPC. 
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Les raccords seront de type automatique “mécanique” à virole ou à compression. 
Les raccords cannelés tenus par collier sont, ainsi que tous collages, à exclure. 
Les jonctions avec d’autres matériaux se feront avec des raccords mécaniques. 
L’étanchéité des joints est assurée par un matériau de synthèse de grande longévité. 
Tout système permettant la protection contre les coups de bélier est prévu avec les canalisations 
(ventouses, stabilisateurs de pression, anti-bélier, etc …). 
Lorsque deux canalisations seront posées dans la même tranchée, elles devront être distantes d'au 
moins 0,20 m. La distance sera la même entre la canalisation et le fourreau électrique. 
La pente minimale devra être de 2 mm/m afin de permettre l'écoulement statique vers les vidanges pré-
vues. Les canalisations seront posées par tronçons et calées au fur et à mesure de la pose et des tracés, 
à chaque arrêt les extrémités seront obturées. Les tranchées seront laissées ouvertes tant que les essais 
de mise en eau ne seront pas effectués. L'entreprise sera tenue de vérifier le bon fonctionnement de cha-
que réseau. 

Les canalisations seront posées dans des fourreaux en traversées de chaussées et sous sol minéral. 

• ARROSEURS, TUYERES ET GOUTTE A GOUTTE 
Les arroseurs, tuyères et goutte à goutte seront de marque RAIN BIRD ou similaire. Les tuyères seront 
de type escamotables et de diamètre adapté pour répondre aux surfaces à arroser. Ces diamètres seront 
à préciser lors de l’étude d’exécution.  
Avant de monter les goutteurs et arroseurs, les canalisations seront purgées des débris pouvant s'y 
trouver. 
Goutteur autorégulant : délivre un débit uniforme accidenté. 
L'entreprise sera tenue de vérifier le bon fonctionnement de chaque réseau et d'assurer le réglage des 
goutteurs et des arroseurs. 
Un clapet anti-vidange sera placé au point le plus bas pour éviter la vidange de l'installation lors de l'arrêt 
de fonctionnement. Le PEBD sera posé dans des fourreaux en traversées de chaussée. 
 
 

4.6.5.   Essais et réglages 
Le réseau étant en place et avant rebouchage des tranchées, l'entrepreneur devra le soumettre à un es-
sai de pression, les conduites seront mises en charge pour une durée minimale de 1 heure à une pres-
sion de 1 fois 1/2 celle prévue lors de l'utilisation normale, de façon  à détecter les fuites éventuelles. Le 
réseau aura été au préalable purgé d'air. 
S'il le faut, l'entrepreneur devra fournir un appareil de mise en pression avec manomètre, l'opération se 
déroulera en présence du Maître d'Oeuvre. L'ensemble sera testé en fonctionnement automatique et tous 
les éléments devront être en parfait état de marche. 
 
Localisation : 
- arbres : boucle de 1,80 m de tube ø 16 avec goutteurs en ligne auto-régulants 
- arbustes tube de ø 16, avec goutteurs en ligne auto-régulants au niveau des plantations, 
- pelouses : ensemble d’arroseurs et tuyères 

 
 
 
4.7  - Travaux de fin de chantier 
 
4.7.1. Nettoyage et repliement 

Après exécution des travaux de son lot, l'entreprise devra un nettoyage complet du chantier ainsi que des 
abords. Tous les gravats, ordures, décombres, etc... seront évacués régulièrement à la décharge 
publique. 
L'entreprise sera responsable de l'entretien journalier des zones occupées. 

 
 
4.7.2. Plans de récolement 

L'entreprise devra fournir après l'exécution du réseau d'arrosage les plans de récolement des ouvrages 
réalisés (réseaux : position, niveau des fils d'eau, sections, position des électrovannes, des arroseurs, 
des goutte-à-goutte, du programmateur, etc…). Ces documents sont à remettre en 2 exemplaires. 
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4.8  - Options 
 
4.8.1. Plus-value pour jardinière bois 

Fourniture et pose de jardinières bois selon les caractéristiques suivantes : 
- dimension : 90x90x80cm hors sol 
- assemblages de planches en bois de pin traité Classe IV, 2,8x14,5x100 cm sur 2 pannes horizontales 

+ 1 en écharpe sur chaque face, fixées elles-mêmes sur 4 poteaux bois 9,5x9,5x100cm 
- trous à la tarière, scellement au béton 
- pose d’un géotextile imperméable sur les parois latérales 
- apport de terre végétale répondant aux exigences précédemment décrites 
- fourniture et plantation, y compris garantie et entretien, de Magnolia x Suzan, M, Touffe 100/125 
- paillage écorces de pin 

 
4.8.2. Plus-value pour arrosage automatique des jardinières bois 

Fourniture et pose de canalisation Ø25. 
Fourniture et pose d’une bouche de 1,80 m de goutte-à-goutte par jardinière. 
Y compris toutes sujétions de raccordement, essais, réglages, … 
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